

契約番号 202502448-30

工 事 名 (都) 上石井岩井線道路照明設置工事 (7-3)

質問①

道路付属施設工 抵抗板付鋼製杭基礎工の週休2日実施の補正はかかっていますか。

回答①

道路付属施設工 抵抗板付鋼製杭基礎工について、本来であれば、週休2日補正（通期）で補正計上するところ計上していませんでした。

本入札においては、週休2日補正（通期）で補正計上せず積算をしてください。

なお、工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款 18 条（条件変更等）による協議の対象とします。

質問②

材料納期について 主要材料(抵抗板付鋼製杭基礎、鋼管テーパーポール、LED道路照明灯具)について取扱業者から納期は正式発注してみないとわからないとの回答がありました。

仮に、落札後納期に間に合わないことがわかった場合に工期の延長は可能でしょうか。

回答②

適正な工期であると考えていますが、受注者の責めに帰することができない事由であれば、岡山市工事請負契約約款第 22 条（受注者の請求による工期の延期）に基づき協議の対象にします。

質問③

作業時間について 設計図書に特に指定はないので作業時間はすべて日中とみてよろしいでしょうか

回答③

作業時間はすべて日中とみてよろしいです。