

現場説明書追加事項

工事名 平井スポーツ広場防球ネット新設工事

工 種	種 別	説 明 事 項										
	技術者の適正配置	<p>1. 請負代金額 4,500万円以上の工事については、主任技術者又は監理技術者は専任とする。ただし、当初契約時における「請負代金額」は「許容価格」と読み替えて適用する。</p> <p>2. 専任となる期間は、工事着手日から工事検査日までとし、修補等の指示を受けた場合は修補完了日までとする。 なお、この期間における技術者の変更は基本的に認めない。ただし、病気・退職等やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りではない。この場合、変更となる事由を書面にて本市に申し出、承認を得ること。</p> <p>1. 本工事の施工時間帯は昼間施工（8:00～17:00）を考えているが、関係機関との協議により、これにより難しい場合は監督員と協議すること。</p> <p>本工事から発生する建設発生土については、原則、現場内で利用することとし、搬出する場合には以下のとおり指定するものとするが、工事間利用調整の状況によっては、設計変更の対象とする。なお、現場において予定していた土質及び土量等に変更があった場合は、速やかに監督員と協議すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種 別</th> <th style="width: 25%;">搬出先住所</th> <th style="width: 25%;">搬出先名称</th> <th style="width: 15%;">片道運搬距離</th> <th style="width: 20%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1～2種 建設発生土</td> <td>岡山市南区北浦 216番1</td> <td>(株)暁工業</td> <td>L=7.7km</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. 受入条件については、下記のとおりとする。 1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。 2) 土砂は、異物が混入していない建設発生土とする。</p> <p>2. 建設発生土の処理については、施工計画書に基づき適正に処理すること。施工計画書に記している処理方法と異なる処理を行った場合は、契約違反となるので注意すること。施工計画書と異なる処理方法を行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。</p>	種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考	第1～2種 建設発生土	岡山市南区北浦 216番1	(株)暁工業	L=7.7km	
種 別	搬出先住所		搬出先名称	片道運搬距離	備 考							
第1～2種 建設発生土	岡山市南区北浦 216番1		(株)暁工業	L=7.7km								
	施工時間帯											
	建設副産物											

