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現 場 説 明 書 追 加 事 項 
 
 工事名 市道西川原66号線電線共同溝整備工事(8-1)  

工  種 種  別 説    明    事    項 

 技術者の適 
正配置 
 
 
 
 
 
 
 
 
施工時間帯 
 
 
 
建設副産物 

１．請負代金額 4,500万円以上の工事については、主任技術者又は監理技
術者は専任とする。ただし、当初契約時における「請負代金額」は「許容
価格」と読み替えて適用する。 

 
２．専任となる期間は、工事着手日から工事検査日までとし、修補等の指示

を受けた場合は修補完了日までとする。 
  なお、この期間における技術者の変更は基本的に認めない。ただし、病

気・退職等やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りではない。この
場合、変更となる事由を書面にて本市に申し出、承認を得ること。 

 
１．本工事の施工時間帯は昼間施工（8:00～17:00）および夜間施工（21:0

0～6:00）で考えているが、関係機関との協議により、これにより難い場
合は監督員と協議すること。 

 
 

本工事から発生する建設発生土については、原則、現場内で利用すること
とし、搬出する場合においては以下のとおり指定するものとするが、工事
間利用調整の状況によっては、設計変更の対象とする。なお、現場におい
て予定していた土質及び土量等に変更があった場合は、速やかに監督員
と協議すること。 

 

１．受入条件については、下記のとおりとする。 
 １）受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。 
  ２）土砂は、異物が混入していない建設発生土とする。 
 
２． 建設発生土の処理については、施工計画書に基づき適正に処理するこ

と。施工計画書に記している処理方法と異なる処理を行った場合は、契約
違反となるので注意すること。施工計画書と異なる処理方法を行う場合
は、事前に監督員と協議を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種 別 搬出先住所 搬出先名称 片道運搬距離 備 考 

第1～2種建
設発生土 

岡山市北区大窪 
1016番13，14，15，16

の一部外 
森泉建設㈱ L=10.1km  
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工  種 種  別 説    明    事    項 

一般事項 建設副産物  本工事から発生する特定建設資材廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊）及び
産業廃棄物は、下記の再資源化施設に搬入するものとし、その再資源化等費
（処分費。なお、岡山県内で処理する場合には産業廃棄物処理税相当額、又
は、産業廃棄物の処理に係る税の条例が施行されている他の県で処理する場
合には各県の産業廃棄物の処理に係る税相当額を含む。）については、見積
単価を採用している。なお、運搬に先だち受入条件等を確認し、監督員に報
告するものとする。 
 また、下記再資源化施設については積算上の条件明示であり、処理施設を
指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合において
も設計変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者の責に
よらない事項についてはこの限りではない。 
 
 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 

 種 別 処理場所 処理施設名 片道運搬距離 備 考  

     ｺﾝｸﾘｰﾄ 岡山市北区下足守
地内 

ｼｰ･ｼｰ･ｴｽ岡
山㈱ 

L=15.5km  

  ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（昼間） 岡山市北区御津河
内地内 

第一建設㈱ L=19.9km  

  ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（夜間） 岡山市北区金山寺
地内 

中野開発㈱ L=8.9km  

     

１．受入条件については、下記のとおりとする。 
  １）受入時間帯は、平日の8:00～17:00および21:00～6:00を予定してい

る。 
 ２）ゴミ等を混入させないこと。 
 ３）As殻については路盤材及び土砂の混入がない様努めるものとする。 
 
２．特定建設資材廃棄物の処理については、契約締結時に契約書別紙に記載
した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、契約違反となるので注意する
こと。契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、事前に
監督員と協議を行うこと。 
 
 

 

 



- 3 - 
20260101 

工  種 種  別 説    明    事    項 

一般事項 変更後請負 
代金額の算 
出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
隣接工事 
 
 
 
交通規制 
 
 
 
 
その他 

１．請負代金額に変更があった場合の変更後請負代金額の算出は、次の式に
よる。 

 
変更後請負代金額 
               当初請負代金額(税込) 
＝（変更後設計金額(税抜)×                      )×（1＋消費税率） 
               当初設計金額(税込) 
 
  上記の算定式で、括弧内の計算の結果、10,000円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てる。 
 
 
 本工事は、民間工事と隣接するので、施工時の交通処理に当たっては、相
互の連絡調整等を密にし円滑な交通処理に努めること。 
 
 
 本工事において、極力交通規制が伴わない工法又は、交通規制の期間が短
縮される方法について検討し監督員に提出すること。 
 
 
 
１．工事の実施に当たっては、道路交通法第７７条の規定に基づく所轄警察

署長の許可を事前に受け一般交通に対する支障を最小限にとどめるもの
とする。 

 
２．現道の交通処理については、万全を期するものとする。また、工事中一

般交通および沿線事業者の出入等に支障を及ぼさないように安全確保に
努めること。 

 
３．公安委員会や地元との協議等に伴う要望事項については、監督員に報告

すること。 
 
４．工事期間中、沿道住民等の第三者により苦情、又は意見があった場合は

丁寧に対応し直ちに監督員に報告するとともに適切な処置を講じなけれ
ばならない。 

 
５．工事中の一般交通開放区間の路面状況については、常時点検を行い特に

注意を払い、万一凹凸等が生じた時は速やかに監督員に連絡し、対策を講
じるものとする。 

 
６．施工に際し、現道の路面を損傷あるいは汚損しないようにすること。尚、

路面汚損防止対策が必要な場合は、監督員と協議すること。 
 
７．現地の状況により既設構造物施設等の取壊し、復旧及び移設等の必要が

生じた場合は、監督員と協議すること。 
 
８．残土等の搬出に際し、公道等の路面汚濁防止に努め、舗装等の補修が必 
要となった場合は、監督員と協議すること。 
 
９．本工事箇所は、とくに生活環境を保全する必要がある地域であるので施

工に当たっては低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定されて
いる建設機械を使用するものとする。 
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工  種 種  別 説    明    事    項 

施工一般 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業土工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
床掘り 
 
埋戻し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．施工中の民地への通路は確保するものとし、形態等については別途監督
職員と協議すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．床掘り土質は、砂質土で見込んでいる。 
 
１．本工事の埋戻し土は、発生土（仮置土）を流用するものとする。 
 
２．埋戻し工として、下記のとおり見込んでいる。 

     項  目 備  考  

     砂 購入土（再生砂） 

    流用土 仮置場 

  

   

 

 
 
 
 
 
 

   



- 5 - 
20260101 

   
工  種 種  別 説    明    事    項 

仮設工 一般事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交通誘導 
警備員等 

１別図「参考図（積算用参考図）」は、任意仮設として積算内容を示したも
のである。よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、
受注者の責任において定めるものとする。 

２．仮設の施工に当たっては関係法令要綱、指針及び現地条件を勘案のうえ、
一般交通・沿道物件並びに工事の安全を十分考慮して施工しなければなら
ない。 

 
 
 

 
 
１．交通誘導警備員を下記の通り見込んでいる。 
   交通誘導警備員Ｂ（昼間交替要員無し） 90人 
   交通誘導警備員Ｂ（夜間交替要員無し） 28人 
  なお、配置場所等については、監督員と協議すること。 
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工  種 種  別 説    明    事    項 

 鋼矢板・切 
梁・腹起 

１．積算用参考図の仮設図は、標準条件のものであるから仮設の施工に当たっ
ては関係法令要綱、指針及び現地条件を勘案のうえ、一般交通・沿道物件並
びに工事の安全を十分考慮して施工しなければならない。 土留工として下
記のとおり見込んでいる。 

 
 
２．土留め工については、別紙「積算用参考図」のとおり見込んでいるが、現
地の状況によりこれにより変更する場合がある。 
 尚、土留め工を下記のとおり見込んでいる。 

 名称 規格  数量  備考  

たて込み簡易土留
材 

15m当たり  

3.0型  

深さ3.0m  

幅3.0ｍ未満 

6m ※賃貸数量 
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工  種 種  別 説    明    事    項 

 仮復旧工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 

１．車道の仮復旧工として、下記のとおり見込んでいる。 
 ・表層（再生密粒度As(20)溶融スラグ入り t=5cm）昼間  A=28m2 

・表層（再生密粒度As(20)溶融スラグ入り t=5cm）夜間  A=34m2 
 
２．歩道の仮復旧工として、下記のとおり見込んでいる。 
 ・表層（再生密粒度As(13)溶融スラグ入り t=4cm）昼間  A=109m2 
 ・表層（再生密粒度As(13)溶融スラグ入り t=4cm）夜間  A=  3m2 
 
３．現地の状況により上記以外の仮設の必要が生じる場合は、監督員と協議

すること。残土処理（砕石）については自工区内での転用を図ること。仮舗
装の断面構成は別紙参考図のとおり見込んでいる。 

 
 
 
 
 現地の状況により他の仮設の必要が生じた場合は、監督員と協議するこ
と。 
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工  種 種  別 説    明    事    項 

 
電線共同溝
工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埋戻し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 埋戻し材については、現場発生材を見込んでいるが、現地土質の状況によ
り変更が生じる場合は監督員と協議すること。又、埋戻しは、十分に転圧・
締固めを行い陥没・不等沈下が生じないように施工するものとする。 
 
 
 砂基礎については、購入土（再生砂）で見込んでいる。又、施工は、水締
め等により十分に転圧・締固めを行い陥没・不等沈下が生じないように施工
するものとする。 
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工  種 種  別 説    明    事    項 

共通仮設費  
 
技術管理費 
 
 
 
 
 
 
 
安全費 
 
 

 
 
１．受注者は当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査、諸経費動向
調査、施工合理化調査及び施工形態動向調査の対象工事となった場合には、
調査等の必要な協力をすること。 

工期経過後においても同様とする。 
 

 
 
 
架空線及び架空電線の防護措置について 
・架空線及び架空電線の防護措置に係る費用は計上していないが、契約後、

発注者、受注者及びＮＴＴ又は中国電力の協議により必要となった場合
は、設計変更の対象とする。 

・防護措置に係る協議等について、ＮＴＴ又は中国電力への依頼は受注者が
行うこととする。また、協議は、受注者の施工計画書作成段階において行
うこととする。 
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工  種 種  別 説    明    事    項 

その他  
 
支障物件 
 
 
 
 
 
 
占用物件 
 
 
 
 

 
 
１．本工事区間内には水道管・ガス管・下水道管・電力線（中国電力ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ）・通信線（NTT）・通信線（岡山県警）が埋設されており、施工に当た
っては各占用物件管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うととも
に、施工に際しては、保安に必要な措置を講じて施工するものとする。な
お、保安上必要な措置については、別途監督員と協議（指示）すること。 

 
 
 本工事区間に埋設されている占用物件の占用者と十分調整を行いながら
施工すること。なお、試掘が必要な場合は、監督員と協議すること。 
 
 
 
 

 
 


