

## 現場説明書追加事項

工事名 西大寺中野地内中野排水機場除塵機設置工事

工 種	種 別	説 明 事 項										
	技術者の適正配置	<p>1. 請負代金額 4,500万円以上の工事については、主任技術者又は監理技術者は専任とする。ただし、当初契約時における「請負代金額」は「許容価格」と読み替えて適用する。</p> <p>2. 専任となる期間は、工事着手日から工事検査日までとし、修補等の指示を受けた場合は修補完了日までとする。                      なお、この期間における技術者の変更は基本的に認めない。ただし、病気・退職等やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りではない。この場合、変更となる事由を書面にて本市に申し出、承認を得ること。</p> <p>1. 本工事の施工時間帯は昼間施工（8:00～17:00）で考えているが、関係機関との協議により、これにより難しい場合は監督員と協議すること。</p> <p>本工事から発生する建設発生土については、原則、現場内で利用することとし、搬出する場合には以下のとおり指定するものとするが、工事間利用調整の状況によっては、設計変更の対象とする。なお、現場において予定していた土質及び土量等に変更があった場合は、速やかに監督員と協議すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種 別</th> <th style="width: 25%;">搬出先住所</th> <th style="width: 25%;">搬出先名称</th> <th style="width: 15%;">片道運搬距離</th> <th style="width: 20%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1～2種建設発生土</td> <td>岡山市東区竹原2309-1</td> <td>早坂建設(株)</td> <td>L=6.0km</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. 受入条件については、下記のとおりとする。                      1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。                      2) 土砂は、異物が混入していない建設発生土とする。</p> <p>2. 建設発生土の処理については、施工計画書に基づき適正に処理すること。施工計画書に記している処理方法と異なる処理を行った場合は、契約違反となるので注意すること。施工計画書と異なる処理方法を行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。</p>	種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考	第1～2種建設発生土	岡山市東区竹原2309-1	早坂建設(株)	L=6.0km	
種 別	搬出先住所		搬出先名称	片道運搬距離	備 考							
第1～2種建設発生土	岡山市東区竹原2309-1		早坂建設(株)	L=6.0km								
	施工時間帯											
	建設副産物											



工 種	種 別	説 明 事 項
施工一般	一般事項	<p>1. 施工中の民地への通路は確保するものとし、形態等については別途監督職員と協議すること。</p> <p>2. 施工中の用水路の切廻し断水等については関係機関との協議を行い支障のないよう配慮すること。</p> <p>3. 工事期間中は、用水を確保しての施工を考えている。</p>
仮設工	一般事項	<p>1 別図「参考図（積算用参考図）」は、任意仮設として積算内容を示したものである。よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。</p> <p>2. 仮設の施工に当たっては関係法令要綱、指針及び現地条件を勘案のうえ、一般交通・沿道物件並びに工事の安全を十分考慮して施工しなければならない。</p>
	交通誘導警備員等	<p>1. 交通誘導警備員を下記の通り見込んでいる。 交通誘導警備員B（昼間交替要員無し） 6人 なお、配置場所等については、監督員と協議すること。</p>
	土留仮締切	<p>土留仮締切として土のう（62*48, N=48個）設置・撤去を見込んでいるが、現地の状況により本工法により難しい場合は、監督員と協議すること。</p>
	水替工	<p>1. 水替工として下記のとおり見込んでいる。尚、現地の状況によりこれにより難しい場合は監督員と協議すること。 排水ポンプ 口径50mm 1台 排水方法 作業時排水</p>
その他	<p>現地の状況により他の仮設の必要が生じた場合は、監督員と協議すること。</p>	