
契約番号 2025016263-10 

工 事 名 御津中央浄化センターNo.1-1 曝気装置減速機更新工事 

 

質問 1  

 機器納期が工期に間に合わない場合は工期延期可能でしょうか？                                                                        

                                         

                                         

回答 1 

 受注者の責めに帰することができない事由であれば、岡山市工事請負契約約款第 22 条

（受注者の請求による工期の延長）に基づき協議の対象にします。                                  

                                        

                                        

 


