

契約番号 2025022164-40

工 事 名 県道岡山玉野線舗装工事（幹 7-1）

質問 1

- ・施工 第 0-0022、0-0075、0-0076、0-0077、0-0078 号表のグレーチング蓋は材料代のみですか。

回答 1

- ・材料代のみです。

質問 2

- ・施工 第0-0029号表の支柱間隔は2mでよろしいか。

回答 2

- ・支柱間隔は 2m です。

質問 3

- ・施工 第 0-0066 号表は夜間施工になっていますが、アスファルト混合物夜間割増の欄に夜間割増有の記載がありません。
夜間割増を見込んで積算すればよろしいか。

回答 3

- ・施工 第 0-0066 号表 のアスファルト混合物は、本来であれば夜間割増を見込む必要がありましたが、見込んでいませんでした。
本入札については、アスファルト混合物の夜間割増を見込まずに積算してください。
なお、工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款 18 条（条件変更等）によるものとします。

質問 4

- ・工事内訳書 頁 0-0034 道路植栽工、運搬処理工の再資源化受入費 94 空 m3、28 空 m3 は伐木、伐根材それぞれどちらでしょうか。

回答 4

- ・工事内訳書 頁 0-0034 道路植栽工、運搬処理工の再資源化受入費 94 空 m3 は伐木、28 空 m3 は伐根材で積算してください。

質問 5

- ・ 施工 第 0-0092 号表の小型バックホウ損料は建設機械等損料表 13 欄でよろしいか。

回答 5

- ・ 施工 第 0-0092 号表の小型バックホウは、建設機械等損料表 13 欄（損料）を見込んでいます。

質問 6

- ・ 別表 総合評価一般競争入札（特別簡易型）技術評価基準表
企業の体制等

岡山市発注の総合評価方式による工事（※）において、完成・引渡しが完了していない 工事の件数

総合評価方式の入札物件を完成・引渡しが完了していなくて、何故マイナス点になるのでしょうか。低入札価格で落札していればマイナス点はわかります。技術職員も多数雇用して、機械も設備投資していますので施工は可能です

回答 6

- ・ 別表、総合評価一般競争入札（特別簡易型）技術評価基準表中、企業の体制等における「岡山市発注の総合評価方式による工事において、完成・引渡しが完了していない工事の件数」については、令和 4 年度入札契約制度の改正により、受注機会拡大を図るため追加された評価項目です。よって、本入札においては、記載されたとおりの評価とします。

質問 7

- ・ 公告文 IV 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 6 同種工事施工実績について、工種の施工に関する ISO9000 シリーズ認証取得者は、同種工事施工実績のうち請負代金額に係る実績についての条件を免除するとありますが、正しいでしょうか。

回答 7

- ・ 令和 7 年 8 月 1 日に、岡山市ホームページ「入札情報〔建設工事〕－重要なお知らせ」に掲載のとおり、IV 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 6 同種工事施工実績に記載誤りがあったため差し替えておりますので、再度ご確認ください。