

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立福浜幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事

契約番号 2025045281-10

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1			昨今の諸事情により、工程内の納期が不可能な場合、工期延長は可能でしょうか。	必要に応じて発注者と受注者双方の協議の上、岡山市工事請負契約約款第22条の協議対象とします。