

# 質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立旭東中学校体育館長寿命化予防改修工事

契約番号 2026002072-30

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1			昨今の中東情勢による建設資材の入手困難・不可な状況が日々変化しております。現時点でも入手不可能な物も出てきていますが、入札時点で入手不可と解っていても落札確定後に工期の変更は可能でしょうか？また建設資材の急激な価格高騰が発生した場合、価格の変更は可能でしょうか？	必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第22条(受注者の請求による工期の延長)、岡山市工事請負契約約款第26条に基づき協議の対象とします。
2				
3				
4				
5				