

# 質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築工事

契約番号 2026002095-10

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	表紙		公告されている工事数量総括表が「岡山市立光南台中学校校舎棟ほか長寿命化予防改修工事」となっています。工事内容が異なると思われるため、ご確認願います。	令和8年4月3日に、岡山市ホームページ「入札情報[建設工事]—重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の「工事数量総括表」に不備があったため、差替えております。「一般競争入札一覧」にて再度ご確認ください。
2			昨今の中東情勢による建設資材の入手困難・不可な状況が日々変化しております。現時点でも入手不可能な物も出てきていますが、入札時点で入手不可と解っていても落札確定後に工期の変更は可能でしょうか？また建設資材の急激な価格高騰が発生した場合、価格の変更は可能でしょうか？	必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第22条(受注者の請求による工期の延長)、岡山市工事請負契約約款第26条に基づき協議の対象とします。
3				
4				
5				