

契約番号 2026002459-10

工事名 野々口浄化センター曝気装置更新工事

質問

中東情勢等により機器納期が工期に間に合わない場合は工期延期可能でしょうか？

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

回答

受注者の責めに帰することができない事由であれば、岡山市工事請負契約約款第 22 条  
（受注者の請求による工期の延長）に基づき協議の対象にします。

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----