
契約番号  2026006908-10                    

工 事 名  桑野ポンプ場 No.2 汚水ポンプ取替工事                                   

 

質問 

中東情勢により機器、材料納期等が工期に間に合わない場合は工期延長は可能でしょうか。                                    

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

回答 

受注者の責めに帰することができない事由であれば、岡山市工事請負契約約款第 22 条                                        

（受注者の請求による工期の延長）に基づき協議の対象にします。                                        

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 


