

# 質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立興除中学校校舎棟長寿命化予防改修工事

契約番号 2026008564-40

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P19		屋根 A防鳥ネット取外し・再取付の項目(519行目)について 既存の防鳥ネットが不明です。ポリメッシュ程度で考えてよろしいでしょうか？	既存の防鳥ネットはポリエステル製ネットです。
2	表紙		積算時期 令和8年3月となっています。米国・イスラエルのイラン攻撃2月28日発生。 この紛争で影響を受け、防水・塗装工事の資材の高騰・納期遅延等が発生しています。 対応はどうなりますか？ 入札価格は、入札積算時期以前の価格で内訳書を作成してよろしいでしょうか、ご指示ください。	必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第22条(受注者の請求による工期の延長)、岡山市工事請負契約約款第26条に基づき協議の対象とします。 入札価格については「岡山市建築工事等積算に用いる単価の適用月について」に基づいて積算しています。 岡山市ホームページ:ホーム>事業者情報>入札・契約>技術情報>建築工事・建築設計業務等の積算基準他>建築工事・建築設計業務等の積算基準他
3				
4				
5				