

契約番号 2026013103-10

工事名 (都)大元二日市町線舗装工事(8-2)

質問 1

.....仮設防護柵設置・撤去について、材料はリースですか、仮置き場にありますか。.....

回答 1

.....当該施工箇所到现在設置してあるため、有材となります。.....

質問 2

.....仮設防護柵設置について、リースであれば賃料及び基地での積込取り卸し、仮置き場までの往復の運賃、仮置き場での往復の積込・取り卸しが発生します、現場に直接運搬であれば賃料及び基地での積込取り卸し、往復の運搬の費用が発生します、有材の場合は、仮置き場での積込取り卸しが発生します、変更協議でよろしいか。.....

回答 2

.....本工事では仮置き場への荷下ろしを想定していないため、積込・取り卸しの費用は計上しておりません。工事請負契約締結後、施工状況によって必要と判断される場合は、岡山市工事請負契約約款 18 条（条件変更等）による協議の対象とします。.....

質問 3

.....仮設防護柵設置及び仮設防護柵撤去は、標準単価（週休 2 日）の単価で条件は未補正で採用されているのでしょうか。.....

回答 3

.....仮設防護柵設置及び仮設防護柵撤去の単価は、標準単価（週休 2 日月単位補正）であり、条件（時間的制約の有無）は未補正（制約なし）を採用しています。.....