

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款		項		目		節	
委託設計書				目の説明			
起案日 起工番号				査 定 者		精 算 者	設 計 者
委託名	令和8年度農道施設定期点検業務委託						
位置	岡山市内一円						
委託概要	農道施設定期点検業務						
	農道施設点検 N=4施設						
起工理由							

適用年版 令和08年06月01日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年01月18日		

委 託 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁点検業務							
打合せ等							
				式			
打合せ協議 初回							施工 第0 -0001号表
		1		業務			
打合せ協議 中間							施工 第0 -0002号表
		1		業務			
打合せ協議 納品時							施工 第0 -0003号表
		1		業務			
現地調査							
				式			
現地調査 橋梁							施工 第0 -0004号表
		3		橋			
現地調査 大型カルバート							施工 第0 -0005号表
		1		基			
業務計画書							
				式			

委 託 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
業務計画書作成 10橋未満						
	1		業務			施工 第0 -0006号表
関係機関協議資料作成						
			式			
関係機関協議資料作成 関係機関協議資料（警察）						
	1		機関			施工 第0 -0007号表
橋梁点検						
			式			
点検車等による点検 500m2以上						
	3		橋			施工 第0 -0008号表
点検調書作成 500m2以上						
	3		橋			施工 第0 -0011号表
報告書作成						
	3		橋			施工 第0 -0012号表
保全対策計画更新						
	3		橋			施工 第0 -0013号表
カルバート点検						
			式			

委 託 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高所作業車による点検 500m2以上					
		1	基			施工 第0 -0019号表
	点検調書作成 500m2以上					
		1	基			施工 第0 -0022号表
	報告書作成 500m2以上					
		1	基			施工 第0 -0023号表
	保全対策計画更新					
		1	基			施工 第0 -0024号表
直接人件費						
旅費交通費						
						調査、計画業務(宿泊なし)
機械経費						
	機械器具損料 橋梁点検車による点検					
		1	式			施工 第0 -0025号表
	機械器具損料 高所作業車による点検					
		1	式			施工 第0 -0026号表

委 託 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	橋梁点検車運転										施工 第0 -0010号表
		6		(日)							
	高所作業車運転 カルバート										施工 第0 -0021号表
		2		(日)							
安全費											
	安全費 橋梁										施工 第0 -0009号表
		1		式							
	安全費 カルバート										施工 第0 -0020号表
		1		式							
その他(簡易報告書印刷製本費)											簡易報告書 2 部
直接経費											
直接原価											
その他原価											

委 託 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
間接原価											
業務原価											
一般管理費等											
委託業務価格計											
消費税等相当額計										10%	
委託業務金額計											

打合せ協議
初回

施工 第0 -0001号表

頁0-0006

1

業務 当り

[illegible]

打合せ協議
中間

頁0-0007

1

業務 当り

[illegible]

打合せ協議
納品時

施工 第0 -0003号表

頁0-0008

1

業務 当り

[illegible]

現地調査
橋梁

頁0-0009

10 橋 当り

[illegible]

現地調査 大型カルバート

施工 第0 -0005号表

頁0-0010

10 基 当り

[illegible]

業務計画書作成
10橋未満

施 工 代 價 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0011

1

業務 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0012

関係機関協議資料作成

關係機關協議資料（警察）

施工 第0 -0007号表

機関 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0013

点検車等による点検
500m2以上

施工 第0 -0008号表

10 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （外 業）	5.0	（人）			
技術員 （外 業）	10.0	（人）			
点検面積による補正（ α ）					
橋種による補正（ β ）					
機械器具損料		%			直接経費に別途計上
安全費 橋梁	1	式			施工 第0-0009号表 直接経費に別途計上
橋梁点検車運転	6	（日）			施工 第0-0010号表 直接経費に別途計上
合計	10	橋			
単位当り	1	橋			

安全費
橋梁

頁0-0014

直接経費に別途計上

1

式 当り

[illegible]

橋梁点検車運転

頁0-0015

施工 第0 -0010号表

直接経費に別途計上

1 (目) 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0016

10

橋 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

劣化予測

施 工 代 價 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0020

1 式 当り

[illegible]

LCCの算定

施 工 代 價 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0021

1 式 当り

[illegible]

補修優先順位

施 工 代 價 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0022

1 式 当り

[illegible]

長寿命化プラン算定

施 工 代 價 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0023

1 式 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0024

高所作業車による点検
500m2以上

施工 第0 -0019号表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (外 業)	4.0	(人)			
技術員 (外 業)	8.0	(人)			
点検面積による補正 (α)					
機械器具損料		%			直接経費に別途計上
安全費 カルバート	1	式			施工 第0-0020号表 直接経費に別途計上
高所作業車運転 カルバート	2	(日)			施工 第0-0021号表 直接経費に別途計上
合計	10	基			
単位当り	1	基			

安全費
カルバート

施工 第0 -0020号表

頁0-0025

直接経費に別途計上

1

式 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0026

高所作業車運転

施工 第0 -0021号表

カルバート

直接経費に別途計上

1 (日) 当り

[illegible]

点検調書作成
500m2以上

施 工 代 價 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0027

10 基 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0030

機械器具損料

橋梁点検車による点検

施工 第0 -0025号表

1

式 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0031

機械器具損料 高所作業車による点検

施工 第0 -0026号表

1 式 当り

[illegible]