

R8__点検対象橋梁諸元一覧

		点検車 1	点検車 2	点検車 3	点検車 4	点検車 5	点検車 6	標準 1	標準 2	標準 3	標準 4	標準 5	標準 6	集計								
		橋名	高田橋	新倉敷橋	今岡跨道橋	清水の口橋	笹ヶ瀬新橋	中橋	福谷橋	菅野橋	根岸橋	百枝月橋	日蔵寺橋							幸田川橋		
		所在地	岡山市北区下高田	岡山市南区藤田～北七区	岡山市北区一宮～今岡	岡山市北区吉宗	岡山市南区蒲安～藤田	岡山市南区藤田	岡山市北区河原～東山内	岡山市北区菅野	岡山市東区竹原	岡山市東区百枝月	岡山市北区建部町富沢							岡山市東区北幸田		
		橋長(m)	100.00	406.00	48.74	33.20	275.15	32.50	48.60	17.60	27.60	21.60	19.60							20.40		
		全幅員(m)	9.200	10.000	5.000	8.000	9.900	10.150	8.700	8.700	8.200	8.200	8.200							4.800		
		橋種及び形式	連続非合成I桁橋	単純合成H桁橋、I桁橋	ラーメン橋	場所打中空床版橋	単純合成I桁橋	プレテン床板橋	場所打中空床版橋 プレテン床版橋	RC床版橋	プレテン床板橋	プレテンT桁橋	プレテンT桁橋							プレテン中空床板橋		
		前回点検	R3	H23	新規	R4	R4	R4	R3	R3	R3	R3	R3							R3		
		面積(m ²)	920	4,060	243	266	2,723	329	423	153	226	177	161							98		
		点検方法	橋梁点検車	橋梁点検車	橋梁点検車	高所作業車	橋梁点検車	橋梁点検車	梯子	梯子	梯子	梯子	梯子	船上	平均値	α	β	α×β	橋数	合計		
地上 梯子 足場 船上	床版橋以外	20㎡未満																		3		
		50㎡未満																				
		500㎡未満																				
		500㎡以上																				
	床版橋	20㎡未満																				
		50㎡未満																				
		500㎡未満																				
		500㎡以上																				
橋梁点検車 高所作業車	床版橋以外	100㎡未満																			3	
		200㎡未満																				
		500㎡未満																				
		500㎡以上	920	4,060			2,723								2,568	4.72	1.0	4.720	3			
	床版橋	100㎡未満																				
		200㎡未満																				
		500㎡未満																				
		500㎡以上																				
点検調書作成	床版橋以外	20㎡未満																		3		
		50㎡未満																				
		500㎡未満																				
		500㎡以上	920	4,060			2,723								2,568	2.65	1.0	2.650	3			
	床版橋	20㎡未満																		0		
		50㎡未満																				
		500㎡未満																				
		500㎡以上																				
規制		昼間	昼間				昼間															
規制日数（橋梁点検車）		1	2				3								6.00							
規制日数（高所作業車）															0.00							
昼間	交通誘導員A														0.00							
	交通誘導員B	6	4				9.5								19.50							
夜間	交通誘導員A														0.00							
	交通誘導員B														0.00							

点検対象BOX諸元一覧

		1		3
		トンネル・BOX名	竹原BOXカハート	
		所在地	岡山市東区竹原	
		前回点検	R4	
		延長(m)	90.00	
		全幅員(m)	9.500	
		有効高(m)	4.800	
		面積(m ²)	855	
		点検方法	高所作業車	
橋梁点検車 高所作業車	100㎡未満			
	100～200㎡未満			
	200～500㎡未満			
	500㎡以上	855		855
点検調書作成	20㎡未満			
	20～50㎡未満			
	50～500㎡未満			
	500㎡以上	855		855
規制		無		
規制日数（高所作業車）		2		2
昼間	交通誘導員A			0
	交通誘導員B	3		3
夜間	交通誘導員A			
	交通誘導員B			

		1
トンネル・BOX名	足守トンネル	
所在地	岡山市北区西山内～間倉	
前回点検	R4	
延長(m)	220.00	
全幅員(m)	8.200	
有効高(m)	5.000	
面積(m ²)		
規制		
規制日数（高所作業車）		
昼間	交通誘導員A	
	交通誘導員B	
夜間	交通誘導員A	
	交通誘導員B	

令和8年度農道施設定期点検業務委託

内 訳 書								
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
橋梁点検業務								
直接人件費								
	打合せ協議							
		初回		業務	1.00			
		中間		業務	1.00			
		納品時		業務	1.00			
現地踏査								
	橋梁 現地踏査（1市町村）			橋	3.00			
	大型カルバート 現地調査（1市町村）			基	1.00			
	トンネル 現地踏査			万㎡				
業務計画書								
	業務計画書（10橋未満）			業務	1.00			
関係機関協議資料作成								
	関係機関協議資料（警察）			機関	1.00			
橋梁点検								
	標準点検（50㎡以上500㎡未満）			橋				
	標準点検（50㎡以上500㎡未満）床版橋			橋				
	点検車等による点検（200㎡以上500㎡未満）			橋				
	点検車等による点検（500㎡以上）			橋	3.00			
	点検車等による点検（200㎡以上500㎡未満）床板橋			橋				
	【夜間】点検車等による点検（200㎡以上500㎡未満）床板橋			橋				
	点検調書作成（50㎡以上500㎡未満）			橋				
	点検調書作成（500㎡以上）			橋	3.00			
	点検調書作成（50㎡以上500㎡未満）床版橋			橋				
	報告書作成			橋	3.00			
	保全対策計画作成			橋				
	保全対策計画更新			橋	3.00			
大型カルバート点検								
	高所作業車点検（500㎡以上）			基	1.00			
	点検調書作成（500㎡以上）			基	1.00			
	報告書作成			基	1.00			
	保全対策計画更新			基	1.00			
トンネル点検								
	覆工スパン番号の記載			千m				
	定期点検（0.1≦C≦0.15）			万㎡				
	路面点検作業			万㎡				
	トンネル台帳・点検調書作成			万㎡				
	報告書作成			トンネル				
	保全対策計画更新			トンネル				
直接人件費計								①
直接経費								
	旅費交通費（土木設計）			式	1.00			
	機械器具損料			式	1.00			
	簡易報告書			部	2.00			
	安全費							
	保安施設（橋梁）			日	8.00			
	保安施設（トンネル）：2日			式				
	投光器（トンネル）：2日			式				
	交通誘導安全員B 昼間			人	22.50			
	交通誘導安全員B 夜間			人				
	交通誘導安全員A 夜間			人				
橋梁点検車運転								
	BT-200			日	6.00			
高所作業車運転								
	12m 昼間			日	2.00			
	12m 夜間			日				
直接経費計								②
直接業務費								①+②
	その他原価			α =	35%			③
業務原価								①+②+③
	一般管理費			β =	35%			④
合計								①+②+③+④
改め								
消費税								
業務価格								