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現 場 説 明 書 

 
 本現場説明書は、下記委託業務の入札に参加するものに対して岡山市が委託業務の契約条件等

を説明するためのものである。 
 
１ 委託業務の名称    県道佐伯長船線 JCT 橋梁架設施工計画設計業務委託（8-1） 
 
２ 委託業務の目的    県道佐伯長船線 JCT における A ランプ橋・B ランプ橋・C ランプ橋・

CD ランプ橋・D ランプ橋において、全体施工工程を踏まえた過年度施工

計画の内容確認、必要に応じて修正を実施するもの。 
 
３ 履行場所          岡山市東区瀬戸町塩納地内 
 
４ 履行期限       令和 ９年 ３月 ３１日まで 
 
５ 業務内容     （1）設計計画 

           業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確

認し、本業務全体の計画を立案して業務計画書を作成する。 
 
                    （2）現地踏査 

                      架橋地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与

資料と現地との整合性を目視により確認する。 
 
                     （3）施工計画 

                      各橋梁上部工架設時のクレーン配置、地組ヤード、資材置き場、進

入路、架設ヤード造成（又は架設構台）計画について現状を踏まえ

た妥当性を確認し、必要に応じて施工計画を見直すなどの修正作業

（図面及び数量計算書を作成）を行う（県道佐伯長船線JCT架設検

討業務委託(7-3)で整理された課題対応含む）。 
※CD-A1～P4については架設計画委託を別途発注予定であるが、委 
託範囲等の調整中のため、R3成果を正として確認を実施する。 

 
６ 業務履行方法        受注者は、本業務の実施にあたって、「契約書」、その他関係法令等及

び「岡山市公共測量作業規程」（国土交通省公共測量作業規程と同内容）

に準拠し、本現場説明書ならびに監督員の指示に基づき実施すること。 
 
７ 入札及び契約条件   本業務の入札の公告のとおり（以下「公告」という。） 
 
８ 質問回答              現場説明に対する質問がある場合は、公告において指定する方法に
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より質問受付期間内に行うこと。 
質問受付期限までに質問があったときは、公告において指定する日

から質問内容及び回答を入札・契約ホームページに掲載する。 
 
９ その他         ・過年度成果については美作岡山道路建設事務所（瀬戸支所３F）で

閲覧できる。 
            ・設計計画、現地踏査、施工計画、照査、報告書作成及び打合せ

の歩掛については見積によって決定している。 
 ・県道佐伯長船線 JCT 橋梁架設（A ランプ）詳細設計ほか業務委託

（7-4）と業務間調整を行い、本業務を遂行すること。 


