
 

 

                                
 

                                    

 

 

現 場 説 明 書 
 

＜地質調査委託＞ 

 

 

 

 

（令和8年度） 

 

委託業務名称 岡山市立旭操小学校エレベーター棟増築に伴う地質調査業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山市都市整備局 住宅･建築部 公共建築課 

 

                                        



 

 

１．設計図書の優先順位 

   １ 質問回答書 

   ２ 現場説明書 

   ３ 岡山市地質調査業務委託仕様書 

   ４ 地質調査業務委託数量総括表 

 

２．業務履行期間 

  契約の日から令和8年10月1日まで 

 （特記事項） 

  ☑現場作業は、契約の日から令和8年8月31日までの期間に終えること。 

☑成果物を令和8年9月17日までに作成・提出すること。 

 

３．業務委託料の支払 

前金払の有無    ☑有   

部分払の有無    ☑無（残金 業務完了後払） 

 

４．契約保証 

   公告記載のとおり（契約保証金） 

 

５．質疑回答 

公告記載のとおり（※様式は問いません。） 

 

６．業務委託料の変更処置について 

(1) 受注者の責めに帰すことができない事由により業務委託の条件や内容に追加又は変更が

生じた場合は、所要の業務人・時間数を適切に算定し、契約変更を行う。 

ただし、条件や内容の追加又は変更が軽微な場合は契約変更の対象としない。 

 (2) 契約変更を行う場合、契約変更後の業務委託料は、変更後の市設計金額に請負率を 

乗じて算定する。 

変更後業務委託料＝{変更後設計金額（税抜）×
 
当初委託料（税込） }×(1+消費税率) 

                        
当初設計金額（税込） 

  ※上記算定式で括弧内計算の結果、 10,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。  

 

７．貸与資料  地質調査業務委託契約書第17条に定める貸与資料は、下表のとおり。 
 

資 料 名 媒 体 数 量 備 考 

岡山市立富山小学校分離校

校舎新築工事に伴う地質調

査報告書（昭和53年度） 

A4報告書 

（PDFファイル） 

１部  

○○○工事設計図 

（令和△年度） 

A●製本(紙) １部  

   引 渡 時 期 ：業務委託契約締結後 引 渡 場 所：都市整備局公共建築課内 


