
月見橋 補修一般図

側　面　図

平　面　図 S=1:250

A1 P1 A2

月見橋 補修一般図

図 示 1

(左岸側) (右岸側)

S=1:250

一
級
河
川
旭
川

8.9

8.4

上 部 工

橋台 ; 重力式橋台

3.240m

有効幅員

基 礎 工

L=116.100m（道路中心線上）橋    長

路 線 名

月見橋橋 梁 名

設計条件

架橋位置 岡山市北区後楽園地内

全 幅 員

橋
の
種
別 橋

梁
形
式

橋脚 ; ラーメン式橋脚
下 部 工

橋台 ; 不明

橋脚 ; 不明

2.900m

鋼連続トラス橋

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

(左岸側) (右岸側)

DL=0.00

H.W.L 7.100

A1 P1 A2

断 面 図 S=1:50

CL

高欄塗替え工(Rc-Ⅰ)

地覆補修工
IPﾖｳﾍｷｺｰﾄ同等品以上

36
0

36
0

高欄嵩上げ部塗装工(Rc-Ⅲ)

至 後楽園 至 岡山城
橋　長　116100

67200 45048000450

橋　長　116100

67200 45048000450

至 後楽園 至 岡山城

1255

3
60

川幅 (114.1m)

38
00

3
0
0

3
0
0

塗装塗替え工(Rc-Ⅰ) A=788m2(下流側)　高欄塗替え工(Rc-Ⅰ) A=59m2　高欄嵩上げ部塗装工(Rc-Ⅲ) A=43m2　地覆補修工A=64m2

塗装塗替え工(Rc-Ⅰ) A=788m2(下流側)　高欄塗替え工(Rc-Ⅰ) A=59m2　高欄嵩上げ部塗装工(Rc-Ⅲ) A=43m2　地覆補修工A=64m2
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75
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13
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13
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1920

3
85

61
0

61
0



月見橋 塗装塗替え工(その1)

H.W.L 7.100

A1 A2

P1

F

至 後楽園

(左岸側)

至 岡山城

(右岸側)

A

D

A

D

A

D

A

D

A

B
A

B
A

B D

E

B D

E

D

C

Z

A

B

A″

Z′

A″

D

A″
B

A″

D

A″

D

A″

D

A″

D

A″

B
B

A″

Z

C A″

X

上弦材延長

430
外側のみ塗装

660
外側のみ塗装

1060
外側のみ塗装

930
外側のみ塗装

W A G E

適用 : 鋼部材の塗替えに適用する。

上塗工 (弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗)
(0.14kg/m2/回）

中塗工 (弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗)

下塗工（弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 2回）

(循環式ブラスト工法同等品による素地調整(1種ケレン相当))

(0.17kg/m2/回）

(0.24kg/m2/回）

鋼材表面

下塗工（有機ジンクリッチペイント）
(0.60kg/m2/回）

塗装工程

素地調整

下　　塗 有機ジンクリッチペイント

下　　塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

下　　塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

中　　塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

上　　塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

(g/m2)
使用量

600

240

240

170

140

塗装間隔

1種

塗料名

4時間以内

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

※補修部分の塗装面積は現地計測結果を踏まえて決定すること。

仕様一覧

素地調整工

（Rc-　塗装系）

Rc-　塗装系仕様

側 面 図

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。

3. 塗装塗替えにおける補修の違和感低減のために、既設

　 塗装と同色相当での塗替えとすること。

部位 記号 詳細図

橋門構 X (その7)

垂直材 A , A″ , C , E (その8)

斜材 F , D , B , Z′ , Z (その8)

下弦材PL A , G , W , E (その8)

S=1:150

断 面 図

CL

縦桁    250x90

横桁  I 385x160x140

A

A

S=1:40

G1 G2

横桁 RIB PL 100x362
(想定サイズ)

横桁 WEB PL 277x735
(NET70%)

横桁(A-A) S=1:10

A1,A2支承図 S=1:10

一本ローラー(75ton)

P1支承図 S=1:10

ピン支承（185ton）

塗装面積 = 0.89m2
道路橋支承標準設計より推定

箇所数=各2

箇所数=2

塗装面積 = 1.22m2
道路橋支承標準設計より推定

塗装塗替工

塗装塗替工

塗装塗替工

塗装塗替工

箇所数=25

4. 塗装色はN-15とする。変更があった場合は、

図 示 2

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その1)

　　発注者に従うこと。

67200 45048000450

116100

57600 48000

29100 10470外側のみ塗装 28225 8230外側のみ塗装 9565

115800下弦材延長

7855外側のみ塗装 11000外側のみ塗装 8275外側のみ塗装

全面塗装塗替工

300 3800 300

3780

3602

3
6
2

3
8
5

276.5 276.5

7
3
5

160

140

3
8
5

3
6
2

350 550

330 320

370370

2
4
0

2
4
0

3
6
0

3
6
0

530 650



A1,A2

″a″部詳細図 S=1:20

E E

F F

855
(想定サイズ)

塗装塗替工
PL 上面

277
(想定サイズ)

塗装塗替工
PL 上面

塗装塗替工
PL 下面

E - E

F - F

A - A S=1:20

B - B S=1:20

C - C S=1:20

G G

塗装塗替工
GUSS 下面

SOLE部

G - G

※< >寸法はA2側とする。

月見橋 塗装塗替え工(その2)
塗装塗替工

2-GUSS PL
410x735
(NET80%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
160x210

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL
340x770
(NET90%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL
160x210

2-GUSS PL
340x780
(NET95%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL 2-GUSS PL
355x1455
(NET75%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

160x210

a

B

d

b

X Z A′ B′ C′ E′

B

B′ F′

a

b

2-GUSS PL
89x357
(NET50%)

主桁部詳細図(G1,G2共通)

側 面 図

″a″

※各 記号 の詳細は、(その8)を参照のこと

B

B

A

A

C

C

D

D

D - D

S=1:40

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。

配
 置

 図

A
1

P
1

A
2

S
=
1
:
3
0
0

図 示 3

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その2)

4
8
0

3
0
0

9
0

3
0
0

9
0

56
3

458

2
7
6

277

855

36
1

578

150

2
0
0

5
8
0

847

1
5
0

300

2
0
0

1
5
0

300

8513085

300

8513085

300

85 130 85

670<640>

1
3
0

3
3
0

150 150 150 150
13
0 130 13

0

150 150 150

130 15
0

15
0150

1
4
5

1
3
5

186

18
6

2
2
5

25
0

2
5
3

208

186

2
2
5

18
6

1
3
5

1
4
5

347

4827

4535

1
3
5

181

18
1

2
2
5

1
4
5

25
0

2
5
9

223 25
9

2
7
9

297

1
4
5

1
4
5

300

1
4
5

1
4
5

1
4
5

1
1
6
1
0
0
(
全

面
塗

装
塗

替
)



″b″部詳細図 S=1:20

F F

4
0
0

(
想

定
サ

イ
ズ

)

F - F

E - E S=1:20

D - D S=1:20

月見橋 塗装塗替え工(その3)
塗装塗替工

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL
865x220
(NET30%)

2-GUSS PL
245x650
(NET90%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
65x740
(NET70%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL
865x210
(NET30%)

2-GUSS PL
195x550
(NET65%)

2-GUSS PL
575x1020
(NET55%)

2-GUSS PL
65x740
(NET70%)

2-GUSS PL

2-GUSS PL

2-GUSS PL

245x650
(NET90%)

195x550
(NET65%)

865x210
(NET30%)

865x220
(NET30%)

2-GUSS PL
420x730
(NET40%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL 2-GUSS PL
340x815
(NET80%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL

2-GUSS PL
420x555
(NET70%)

2-GUSS PL
455x700
(NET70%) 160x160

2-GUSS PL
90x370
(NET40%)

160x160

W
U T S

A B

B M
R P N K K I

a

a

b

b

主桁部詳細図(G1,G2共通)

側 面 図

″b″

※各 記号 の詳細は、(その8)を参照のこと

E

E

A

A

B

B

A

A

B

B

C

C

A - A B - B C - C

D

D

S=1:40

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。

A
1

P
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2

配
 置

 図
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0

図 示 4

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その3)
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月見橋 塗装塗替え工(その4)
塗装塗替工

2-GUSS PL
305x780
(NET90%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL
265x735
(NET95%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL

160x160
160x160

2-GUSS PL
290x780
(NET95%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

2-GUSS PL
250x700
(NET95%)

2-GUSS PL
2-GUSS PL
365x720
(NET80%)

2-GUSS PL
170x290
(NET75%)

160x160

G

E D

C

B

a

a

b

b

c c

c

e

主桁部詳細図(G1,G2共通)

側 面 図

″a″
鋼部材塗装塗替図(その2)を参照

※各 記号 の詳細は、(その8)を参照のこと

S=1:40

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。

A
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P
1

A
2

配
 置

 図
S
=
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:
3
0
0

図 示 5

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その4)
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月見橋 塗装塗替え工(その5)

2L-75x100x10x5831 2L-75x100x10x5831 2L-75x75x10x5873 2L-75x75x10x5873

2L-75x100x10x5873 2L-75x100x10x5831 2L-75x100x10x5831 2L-90x120x10x5801

4L-75x75x9x5780 4L-75x100x9x5606 4L-75x100x9x57614L-75x75x9x5637

塗装塗替工

GUSS PL
320x670
(NET90%)

GUSS PL
290x800
(NET95%)

GUSS PL
285x750
(NET90%)

GUSS PL
250x710
(NET95%)

GUSS PL
250x710
(NET95%)

GUSS PL
285x750
(NET90%)

GUSS PL
320x835
(NET95%)

GUSS PL
320x850
(NET95%)

GUSS PL
300x815
(NET95%)

GUSS PL
345x870
(NET90%)

GUSS PL
480x1195
(NET95%)

GUSS PL
100x1195
(NET85%)

GUSS PL
380x955
(NET90%)

GUSS PL
350x870
(NET90%)

縦桁    250x90
L=115200

G1

G2

横構詳細図

平 面 図

CONN PL 
(想定サイズ) 125x250

CONN PL 
(想定サイズ) 125x250

CONN PL 
(想定サイズ) 125x250

CONN PL 
(想定サイズ) 125x250

CONN PL 
(想定サイズ) 125x250

CONN PL 
(想定サイズ) 125x250

G1

G2

G1

G2

支承SOLE部控除
320x330

支承SOLE部控除
320x330

支承SOLE部控除
350x550

支承SOLE部控除
350x550

1

1211109

8765

4321

S=1:40

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。
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図 示 6

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その5)
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月見橋 塗装塗替え工(その6)

4L-75x75x9x5781 2L-75x75x9x4577 4L-90x120x10x5837 2L-75x100x10x5867

2L-75x75x9x4637

2L-75x75x10x5867 2L-75x75x10x5867 2L-75x75x10x5867 2L-75x75x10x5867

2L-75x100x9x5837 2L-90x90x9x58172L-75x75x9x5867 2L-75x75x9x5867

塗装塗替工

GUSS PL
305x580
(NET90%)

GUSS PL
290x845

GUSS PLGUSS PL
310x1150

GUSS PL GUSS PL GUSS PL GUSS PL

GUSS PL GUSS PL
320x795
(NET90%)

GUSS PL
320x875

GUSS PL
300x640
(NET85%)

250x710
(NET95%)

250x710
(NET95%)

250x710
(NET95%)

250x710
(NET95%)

250x710
(NET95%)

250x710
(NET95%)

横構詳細図

平 面 図

CONN PL 
(想定サイズ) 125x250

G1

G2

G1

G2

G1

G2

支承SOLE部控除
320x330

支承SOLE部控除
320x330

24232221

20191817

16151413

GUSS PL
480x560
(NET60%)

S=1:40

CONN PL 

CONN PL 

CONN PL 

CONN PL 

CONN PL 

(想定サイズ) 125x250

(想定サイズ) 125x250

(想定サイズ) 125x250

(想定サイズ) 125x250

(想定サイズ) 125x250

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。
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図 示 7

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名

11/

月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その6)
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月見橋 塗装塗替え工(その7)
塗装塗替工

a

GUSS PL
205x375

GUSS PL
210x375

GUSS PL
210x375

(NET80%)

(NET60%)

(NET80%)

GUSS PL
190x400

GUSS PL
190x400a

d

b

c

対傾構(横)

対傾構(斜)

橋門構(A-A)

b

a X 1基あたり箇所数=2

X 1基あたり箇所数=1

d

c X 1基あたり箇所数=10

X 1基あたり箇所数=1

a

a

d

b

c

e

e X 1基あたり箇所数=2

橋門構詳細図

箇所数=3

箇所数=2

B

B

B

B

A

A

橋門構(B-B)
a  -  e  詳細図

X X

上弦材通し穴 上弦材通し穴

S=1:40

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。
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1870 1870

図 示 8

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その7)
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月見橋 塗装塗替え工(その8)
塗装塗替工

F

箇所数=各1

A

箇所数=各8

A″

箇所数=各10

C

箇所数=各2

E

箇所数=各2

D

箇所数=各12

B

箇所数=各8

Z′

箇所数=各1

Z

箇所数=各1

Z

箇所数=各1

(中間部) (終点部)

上弦材通し穴開口部

上弦材通し穴

BA C D E G I K M N P R S T U W X Z

ba c d e

箇所数=各163 箇所数=各38 箇所数=各4 箇所数=各1 箇所数=各1

箇所数=各84箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各4 箇所数=各10 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2
外側のみ塗装 外側のみ塗装 外側のみ塗装外側のみ塗装

A′ B′ C′ E′ F′

箇所数=各2 箇所数=各4 箇所数=各2 箇所数=各2 箇所数=各2

各部材詳細図(G1,G2共通)

a  -  e  詳細図

A  -  F′  詳細図

垂直材詳細図 斜材詳細図

S=1:40

注記）

1. 数値は全て、現場実測後決定のこと。

2. 施工に当たっては、現地調査を行い再確認すること。

図 示 9

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 塗装塗替え工(その8)
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月見橋 施工計画図(参考図)(その1) S=1:200

P1

一
級
河
川
旭
川

3
6
0

H.W.L 7.100

8.9

A1

：吊チェーン ノード取付位置を示す。

至 後楽園
(左岸側)

至 岡山城
(右岸側)

A2

平 面 図

至 後楽園
(左岸側)

至 岡山城
(右岸側)

1-1断面図

DL=0.00

A1 P1 A2

シート防護工
ブラスト養生シート

注記）

1. 既存塗膜には、PCB、鉛が含有されているため、完全防護の足場とする。

2. 枠組足場を両側に設置する場合は、通行帯を確保する必要があるため、

　 足場の設置は片側ずつ行うことを想定している。

3. 仮設足場は任意架設とし、仮設工は施工業者にて検討すること。

4. 吊足場はH.W.L以上に設置すること。

凡例

3

8.4

2

1 1

2 3

図 示 10

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 足場工(参考図)(その1)
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巾木天端

手摺支柱納まり

手摺

中さん

QDJ
QDNJ

QDWD

QDTB

QDGRPB13

QDGRPB13

十分耐えられる強固な箇所へ取り付けてください。

3.

2.

1. クイックデッキの拡張(展開)時は、2人1組で作業し、

組み立て作業を行ってください。

部材の組み立て時は、必ず対象部材へ安全ブロックを設置後、

クイックデッキ拡張（展開）作業時の厳守事項

各々が適切に墜落制止用器具で安全を確保してください。

墜落制止用器具,安全ブロックは、墜落時,落下時の衝撃にも

吊元チェーン納まり

チェーン接続部納まり(ノード)

チェーン連結部納まり
ノードピン納まり

デッキパネル納まり(QDJ25J部) デッキパネル納まり(QDJ13J部)

QDHC

QDCLJ

QDCLJ

QDHC

QDJ

QDHC

QDNPJ

QDNPJ

QDNJ

デッキパネル

t=19mm
QDWD

QDWDFP13

デッキパネル デッキパネル

t=19mm t=19mm
QDWD QDWD

QDWDFP25J

※チェーンに角度がつく場合は
固定プレートに負荷がかからない
方向に接続してください。

QDJ

QDNJ

QDHC

QDHC

QDCFPJ

QDCFPJ

S=1:20 S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20
S=1:20

S=1:20
図 示 11

工事名

図面名

位置図

縮尺 図面番号

受注者

事業者名
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月見橋塗装補修工事(R8)

岡山市北区丸の内二丁目、後楽園地内

岡山市北区役所　地域整備課

月見橋 足場工(参考図)(その2)

▽QD作業床レベル

ズレ止め防止処置

パターン2

3-3断面図S=1:50

上面シート防護工
上面ブラスト養生シート

QDCLJ

QDHC36

QDGRPB13

QDNJ QDJ 25J 底面ブラスト養生シート
QDJ 13J

ファステック

側面シート防護工
側面ブラスト養生シート

 1.4ｍ

▽QD作業床レベル

ズレ止め防止処置

パターン2

2-2断面図S=1:50

2
,
5
0
0

QDCLJ

QDHC36

QDGRPB13

上面シート防護工
上面ブラスト養生シート

QDNJ QDJ 13J
QDJ 25J

底面ブラスト養生シート

側面シート防護工
側面ブラスト養生シート

ファステック 1.4ｍ

H.W.L 7.100

H.W.L 8.300
(余裕高さ1.2m)

月見橋 施工計画図(参考図)(その2)

H.W.L 8.300
(余裕高さ1.2m)

H.W.L 7.100

3
0
0

3
0
0

3
0
0

2
2
4

3
6
3

1
6
1

1
1
2
4

ジョイスト
ノード

デッキパネル

専用幅木

ホリゾンタル設置位置

手摺支柱ベース

手摺支柱ベース
吊チェーン

チェーン連結金具

コーナー部は角当を設置する事

チェーン連結金具

吊チェーン

ジョイスト

吊チェーン

ノードピン(回転防止用)

ノードピン(連結用)

ノード

231 332 152 332 231

1277

デッキ固定プレート

デッキ固定用平頭ネジQDFFBJ

470231 152 319.5 152 319.5 152 470 231

2496

デッキ固定プレート

デッキ固定用平頭ネジQDFFBJ

ジョイスト

ノード

吊チェーン

吊チェーン

チェーン固定プレート

チェーン固定プレート
3
60
0

36
00

3
60
0

2
70
0

1
35

10
0

10
0

2496127724962496

91418029141829

1000

板張り防護

チェーン連結金具

吊りチェーン

手摺支柱(一体型)

ノード ジョイスト 底面シート防護工
ジョイスト

中段足場

板張り防護

100角鋼管

4029

通行帯 800

13
83
4

12
52
0

10
50

20264421

6447

30038003002183 2183

4
67
5

44
50

2
25

30038003002183 2183

3
60
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2496127724962496

91418029141829

4
67
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50
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1000

チェーン連結金具

吊りチェーン

手摺支柱(一体型)

板張り防護

浮き上がり防止装置

ノード ジョイスト
ジョイスト

100角鋼管

底面シート防護工

板張り防護

中段足場通行帯 800

4029

6
63
5

53
20

13
151443

13
0

170

2
50

20264421

6447

10
50


