

見積参考資料

工事名 (仮称) 一宮浄化センター跡地公園テニスコートほか整備工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位 (円)
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、 10, 000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 4 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 1 月

- ③ 積算基準書年版 令和 7 年度 土木工事標準積算基準書 (岡山市)

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	公園工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input type="checkbox"/> 市街地 (DID補正) <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り (1) <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り (2) <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input checked="" type="checkbox"/> 該当なし (補正なし)

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積に基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
自由勾配側溝用 グレーチング	300用 T-6 L=1000 細目 すべり止め型	枚	26,800	1号 自由勾配側溝
表面処理	表面安定剤+化粧砂(細目)	m2	191	材工共 (週休2日補正あり)
ブランコ (3連)	柵、再生ゴムマット含む OT1-CL-0750+OT1-BR-8340 同等品以上	基	2,338,150	材工共 (週休2日補正あり)
滑台	マット含む OT1-SB-7311T同等品以上	基	669,270	材工共 (週休2日補正あり)
乳幼児滑台	OT1-SB-7420同等品以上	基	711,620	材工共 (週休2日補正あり)
シーソー	根がらみ含む OT1-CL-0171同等品以上	基	463,990	材工共 (週休2日補正あり)
鉄棒	根がらみ、再生ゴムマット含む OT1-TE-4500T同等品以上	基	206,820	材工共 (週休2日補正あり)
スウィング遊具(ウマ)	OT1-SP-0850T同等品以上	基	281,214	材工共 (週休2日補正あり)
スウィング遊具(ゾウ)	OT1-SP-1050同等品以上	基	281,214	材工共 (週休2日補正あり)
箱型遊具(汽車+客車)	OT1-YY-0540+OT1-YY-0550 同等品以上	基	1,189,780	材工共 (週休2日補正あり)

ステップスツール	タイプA (3基) OT2-BC-1440同等品以上	基	61,200	材工共 (週休2日補正あり)
ステップスツール	タイプB (3基) OT2-BC-1441同等品以上	基	61,200	材工共 (週休2日補正あり)
ベンチ	背付き OT2-RD-1800PT同等品以上	基	255,000	
注意喚起板	原稿作成費、看板印刷費 (片面) 含む、基礎工含まず UC-S050103G同等品以上	基	225,079	材工共 (週休2日補正あり)
案内看板	900×600 RT-T070909K25同等品以上	基	65,730	材工共 (週休2日補正あり)
不陸整正	テニスコート用 補足材なし	m2	178	施工費 (週休2日補正あり)
全天候型舗装	合成ゴム系 t=1.2mm ラブテックスH同等品以上	m2	5,814	材工共 (週休2日補正あり)
ベンチ	RT-R141302同等品以上 オールアンカーボルト (M10×L80) 4本 含む	基	99,960	材工共 (週休2日補正あり)
ネットポスト	RT-T070351同等品以上 根がらみ含む	組	283,221	材工共 (週休2日補正あり)
ネット	テニスコート用 ポリエチレン製 RT-N160106同等品以上	張	79,079	材工共 (週休2日補正あり)
センター金具	ステンレス製 RT-T070340同等品以上	個	32,232	材工共 (週休2日補正あり)
バスケットゴール	リング高さ3,050 RT-B062150同等品以上	基	349,349	材工共 (週休2日補正あり)
保護マット	RT-P170119同等品以上	本	58,058	材工共 (週休2日補正あり)
バスケットゴール	リング高さ2,600 RT-B062151同等品以上	基	315,315	材工共 (週休2日補正あり)
ラインマーク (テニスコート)	全天候型舗装用	面	164,806	材工共 (週休2日補正あり)
ラインマーク (3×3バスケットコート)	アスファルト舗装用	面	218,682	材工共 (週休2日補正あり)
ラインマーク (ミニバスケットコート)	アスファルト舗装用	面	162,358	材工共 (週休2日補正あり)
審判台	ステンレス製 RT-T070440同等品以上	台	272,272	材工共 (週休2日補正あり)
防球フェンス-1設置	基礎工含まず	m	7,140	施工費 (週休2日補正あり)
メッシュフェンス	UN(GR型)-40 H3000 同等品以上	m	27,100	

防球フェンス-2設置	基礎工含まず	m	7,140	施工費 (週休2日補正あり)
メッシュフェンス	UN(GR型)-50 H3000 同等品以上	m	24,400	
防球フェンス-3設置	基礎工含まず 足場工事費含む	m	21,216	施工費 (週休2日補正あり)
メッシュフェンス	UN(GR型)-40 H4000 同等品以上	m	75,400	
メッシュフェンス用 門扉	UN(GR型)-40 両開 H3000×W3000同等品以上	基	510,000	
防球フェンスドア-2 設置	基礎工含まず	基	20,400	施工費 (週休2日補正あり)
メッシュフェンス用 門扉	UN(GR型)-40 片開 H2000×W1000同等品以上	基	133,000	門扉上部のメッシュフェンス含む
防球フェンスドア-3 設置	基礎工含まず	基	20,400	施工費 (週休2日補正あり)
メッシュフェンス用 門扉	UN(GR型)-50 片開 H2000×W1000同等品以上	基	132,000	門扉上部のメッシュフェンス含む
防球フェンスドア-4 設置	基礎工含まず	基	146,880	施工費 (週休2日補正あり)
メッシュフェンス用 門扉	UN(GR型)-40 両開 H4000 (H3000くぐり戸) × W3000同等品以上	基	909,000	門扉上部のメッシュフェンス含む
シェルター	W3798×D2071×H2240 アンカーボルト等含む ベンチ、コンクリート基礎含まず RT-R141096同等品以上	基	504,000	
シェルター設置	基礎工含まず	基	78,948	施工費 (週休2日補正あり)

※消費税は含まない。現場着価格である。