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/

事業者名 岡山市

71S=1:250

平面図

桑野地内四番川水路改良工事

No.0+6.8

No.0+19.6

No.0+21.6

No.0

No.0+16.8

No.0+3.3

舗装版切断
L=2.2m

縁石敷設替（L=8.0m
）

擁壁L=19.5
0

舗装工A=42.6
㎡

施工延長L=21.6
0m

R7施工済



縦断面図 H=1:200 V=1:200
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事業者名 岡山市
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縦断面図

桑野地内四番川水路改良工事
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推定河床高H=7.85

根入H=0.50m

DL=0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

推定河床高H=7.85

仮設縦断面図 H=1:200 V=1:200

前面（四番川側）鋼矢板根入底

裏面（道路側）鋼矢板根入底

鋼矢板Ⅲ型 L=5.5m

鋼矢板Ⅲ型 L=8.0m

杭丸太（松）長4.0m ∮180 皮付
N=19本

前面（四番川側）鋼矢板Ⅲ型
パイルロック加工 L=4.1m

0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75

木杭（千鳥打ち）



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岡山市
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標準断面図

桑野地内四番川水路改良工事

1:0.3

推定河床高H=7.85

推定河床高H=7.85
区分 数量

均しコンクリート

型枠

0.13㎡

0.1m

図示

石積取壊し 1.3m

Con取壊（t=10cm） 1.3m

張コンクリート断面は、崩落分を含めH1.30×W0.10を想定
既存石積断面は、崩落分を含めSL1.30×W0.35を想定

＜留意事項＞

基礎コンクリート断面は、W1.25×t0.10で算定

木杭（千鳥打ち）
松丸太（松）長4m ∮180 皮付
@=1.00m

均しコンクリート
18-8-40BB
W=1.25，t=0.10

コンクリート擁壁
18-8-40BB

再生密粒度アスコン13
t=5cm

鋼矢板Ⅲ型（埋殺し）
H＝8.0m

鋼矢板Ⅲ型
H=5.5m

パイルロック加工
H=4.1m

再生密粒度アスコン13
t=5cm

M-30
t=21cm

路盤工M-30
t=15cm

1.90～2.20

砕石埋戻
RC-40

標準断面図 S=1：100
№0～No.0＋2.1

標準断面図 S=1：100
№0＋2.1'～No.0＋21.6

標準断面図 S=1：200
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0.30

0
.
5
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1
0

埋戻（在土）

1.25

0.20

0
.
1
0

縁石設置・撤去

均しコンクリート

鋼矢板間：2.00
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岡山市

74S=1：100

横断面図

桑野地内四番川水路改良工事

GH= 9.02
FH=10.16

GH= 9.53
FH=10.14

GH=10.02
FH=10.11

植栽

畑

既設大型土のう

L=
10
.0
0ｍ

Co
Co

Co

1:0.3

1:0.3
1:0.3

1:0.3

1:0.3
1:0.3

推定河床高H=7.85

推定河床高H=7.85

推定河床高H=7.85

推定河床高H=7.85

推定河床高H=7.85 推定河床高H=7.85

推定河床高H=7.85

推定河床高H=7.85

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

1.3㎡

0.13㎡

2.20m

2.02㎡

2.93m

1.4㎡

＜留意事項＞
アスファルト取壊しは、崩落部分も含め2.20m×ｔ0.05で算定

1.44m

2.20m

不陸整正

路盤工（t=15cm）

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

-

-

-

-

-

-

-

2.20m

不陸整正

路盤工（t=21cm）

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

-

-

-

-

-

-

-

2.20m

不陸整正

路盤工（t=21cm）

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

1.7㎡

0.13㎡

2.20m

2.02㎡

2.93m

0.8㎡

0.87m

2.20m

不陸整正

路盤工（t=15cm）

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

2.0㎡

0.13㎡

2.20m

2.00㎡

2.91m

0.1㎡

1.27m

1.90m

不陸整正

路盤工（t=15cm）

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

4.5㎡

0.13㎡

2.20m

1.97㎡

2.88m

-

1.90m

1.90m

不陸整正

路盤工（t=15cm）

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

3.8㎡

0.13㎡

2.20m

1.96㎡

2.87m

-

1.90m

1.90m

不陸整正

路盤工（t=15cm）

埋戻（在土） -

埋戻（在土） -

埋戻（在土） 0.3㎡

埋戻（在土） 0.3㎡

埋戻（在土） 0.3㎡

埋戻（在土） 0.3㎡

埋戻（在土） 0.3㎡

区分 数量

床掘

Co取壊し

As取壊し（t=5cm）

コンクリート

型枠

埋戻（RC-40）

3.4㎡

0.13㎡

2.20m

1.95㎡

2.86m

-

1.90m

1.90m

不陸整正

路盤工（t=15cm）

埋戻（在土） 0.3㎡

2.20mAs舗装（t=5cm）

2.20mAs舗装（t=5cm）

2.20mAs舗装（t=5cm）

2.20mAs舗装（t=5cm）

1.90mAs舗装（t=5cm）

1.90mAs舗装（t=5cm）

1.90mAs舗装（t=5cm）

1.90mAs舗装（t=5cm）
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仮設平面図S=1:250

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岡山市

75S=1:250

仮設平面図

桑野地内四番川水路改良工事

大型土のう流用
2m×2m×4段(N=16）

鋼矢板Ⅲ型L=8.0（L=19.5m）
パイルロック加工なし

鋼矢板Ⅲ型L=5.5（L=3.0m）
パイルロック加工 H=4.1（L=3.0）

鋼矢板Ⅲ型 L=5.5（L=24.5m)
パイルロック加工 L=4.1（L=24.5）

鋼矢板Ⅲ型L=5.5（L=2.0m）
パイルロック加工 L=4.1（L=2.0）

大型土のう流用
4m×2m×4段(N=32）

大型土のう流用
4m×2m×4段(N=32）

ガ
ー
ド
パ
イ
プ
撤
去
・
再
設
置
L＝

6.0m

大型土のう
24袋×2段=48袋

仮設パイプ
高密度ポリエチレン管Φ600
（2本×L=8.00m）

表土仮置場
A=114㎡

表土剥取・埋戻
A=220㎡

鋼矢板Ⅲ型（N=11）
再利用

鋼矢板Ⅲ型 L=5.5（L=2.0m)
パイルロック加工 L=4.1（L=2.0）

敷鉄板設置・撤去
規格：22×1,524×3,048

敷鉄板設置・撤去
規格：22×1,524×3,048
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仮設標準図

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岡山市
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仮設標準図

桑野地内四番川水路改良工事

表土剥ぎ取り A=220m2

表土仮置き場
A=114m2

掘削深　　 　H=0.5m
剥ぎ取り土量 V=110m3

1:
0.
3 1:0.3

ブルーシート A=273m2
敷鉄板　　　 A=243m2
耕起　　　　 A=243m2

As 畑

図示

大型土のう
2段

仮設パイプ
高密度ポリエチレン管Φ600
（2本×L=8.00m）

仮設パイプ
高密度ポリエチレン管Φ600
（2本×L=8.00m）

大型土のう
24袋×2段=48袋
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1
.
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0

6.900
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.
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.
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0.50

ブルーシート#3000

表土剥ぎ取り・戻し真砂土搬入・撤去

6
.
0
0

ガ
ー
ド

パ
イ
プ

撤
去
・

再
設
置

 
L
=
6
.
0
0
m

敷鉄板設置・撤去
規格：22×1,524×3,048

敷鉄板設置・撤去
規格：22×1,524×3,048
A=22m2

敷鉄板設置・撤去
規格：22×1,524×3,048

仮設進入路断面図 S=1：100

表土剥ぎ取り・仮置標準図 S=1：250

表土剥ぎ取り・仮置断面 S=1：100

3.70
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仮設存置状況図S=1:250
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 岡山市

77S=1:250

仮設存置状況図

桑野地内四番川水路改良工事

鋼矢板Ⅲ型（N=11）
スクラップ対象

軽量鋼矢板Ⅱ型（N=10）
スクラップ対象

鋼矢板Ⅲ型（N=9）
存置

大型土のう（1.0m3/袋　N=2）
再設置（流用）～撤去

大型土のう（1.0m3/袋 N=3）
再設置（流用）～撤去

大型土のう（0.5m3/袋　N=82）
再設置（流用）～撤去


