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施工延長（矢板型式Ⅲw）　L=29.70m 施工延長（矢板型式Ⅱw）　L=21.37m

被覆防食工　A=110.10m2 被覆防食工　A=76.60m2

被覆防食工平面図

（R113-R115、L113-L115）

施工延長（矢板型式Ⅲw）　L=29.72m

被覆防食工　A=110.50m2

施工延長（矢板型式Ⅱw）　L=21.40m

被覆防食工　A=70.80m2
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板
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（異形鋼矢板の施工法）
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（異形鋼矢板の施工法）
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被覆防食工正面図（4/4）

V=1:100,H=1:500

 7 葉の内  3号令和 　８年　７月　　日
※支保工設置撤去時の作業等により、被覆防食材への損傷が懸念されるため、支保工設置撤去後に被覆防食工を行う。
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スタッドボルト　Ｍ１２

ＦＲＰ当板　t8
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被覆防食工詳細図（R113～R113+5.12、L113～L113+5.12）
ペトロラタム被覆（FRPカバー）
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被覆防食工詳細図（R113+5.12～R115、L113+5.12～L115）

ペトロラタム被覆（FRPカバー）

被 覆 防 食 工 詳 細 図 ( R 1 1 3 + 5 . 1 2 ～ R 1 1 5 、 L 1 1 3 + 5 . 1 2 ～ L 1 1 5 ) ( 2 / 2 )
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FH= -5.47
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腹起し

H-200×200×8×12(1段目)(撤去)

H-350×350×12×19(2段目)(設置)

H-350×350×12×19(3段目)(既設)

切梁

H-250×250×9×14(1段目)(撤去)

H-350×350×12×19(2段目)(設置)

H-300×300×10×15(3段目)(既設)

▽ FH= -5.47
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FRPM ◎1800(計画)
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構造物とりこわし工

構造物とりこわし工

切梁腹起し設置撤去工図

横　断　図 S=1:50

切梁腹起し設置撤去工図

平　面　図 S=1:250

S=1:5,000位　　置　　図
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  7 葉の内 6 号令和 　８年　７月　　日
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鋼矢板Ⅲｗ型水路　区間延長 Ｌ＝24.58ｍ

鋼矢板Ⅲｗ型水路　区間延長 Ｌ＝24.60ｍ

腹起し撤去　H-200×200×8×12(既設)

腹起し設置　H-350×350×12×19

腹起し撤去　H-200×200×8×12(既設)

腹起し設置　H-350×350×12×19

3.00m3.00m
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※枠組足場工の作業面高さは、
　作業性を考慮して決定すること。

単管足場工 単管足場工

枠組足場工 枠組足場工
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足場工根拠図

（R113+5.12～R115、L113+5.12～L115）
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鋼矢板Ⅲｗ型水路　区間延長 L=24.58ｍ 鋼矢板Ⅱｗ型水路 区間延長 L=21.37ｍ

鋼矢板Ⅲｗ型水路　区間延長 L=24.60ｍ 鋼矢板Ⅱｗ型水路 区間延長 L=21.40ｍ

腹起し撤去　H-200×200×8×12(既設)

腹起し設置　H-350×350×12×19 腹起し設置　H-300×300×10×15

腹起し撤去　H-200×200×8×12(既設)

腹起し設置　H-350×350×12×19 腹起し設置　H-300×300×10×15

3.00m3.00m

既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ

既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ

既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ

既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ

既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ

令和8年度 施工範囲 L=24.58ｍ

令和8年度 施工範囲 L=24.60ｍ

腹起し

H-200×200×8×12(1段目)(撤去)

H-350×350×12×19(2段目)(設置)

切梁

H-250×250×9×14(1段目)(撤去)

H-350×350×12×19(2段目)(設置)

浦安12号雨水渠鋼矢板腐食対策工事(その2)

令和7年度 施工範囲 L=21.40m

令和7年度 施工範囲 L=21.37m


