
A1 A2

市道内尾・西畦線

至 岡山 至 児島

A1 A2

至 岡山 至 児島

G1

G9

G8

G10

G15

擁
壁

A1 A2A2 A1

水
路

水
路

水路

壁

擁

水路

平 面 図 (橋面) 平 面 図 (桁下)

側 面 図 (下流側) 側 面 図 (上流側)

 高浜橋 一般図(その1)
S=1:100
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標準断面図 S=1:25

A1橋台　正面図
A2橋台　正面図

 高浜橋 一般図(その2)
S=1:50
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平 面 図 (桁下)

側 面 図 (下流側)

側 面 図 (上流側)

断面修復工要領図

補修対策工法損傷種類または損傷部位記 号

凡　　　例

うき 断面修復工（防錆処理＋ポリマーセメントモルタル）

注）施工前に現地で損傷を再調査のうえ補修数量を決定すること。

剥離

鉄筋露出

断面修復工

 高浜橋 補修図(その1)
S=1:100

水
路

壁

擁

A1 A2
至 岡山 至 児島

G1

G9

G10

G15

擁
壁

A2A1

A1 A2

注) 1．断面修復工は、うき、剥離および鉄筋露出等が生じている

　　 　施工時において再調査のうえ決定すること。

　　2．鉄筋の裏側まで十分にはつり出し、鉄筋の錆び落とし、清掃

　　 　及び防錆材の塗布を行ったのちに，断面を修復すること。

　　 　箇所に対して行うこととし、施工箇所や範囲については、

はつり工 ポリマーセメントモルタル埋め戻し

不良部

プライマー塗布 既設鉄筋

錆び落とし後防錆ペースト塗布

(無筋の場合不要)

100x100x50

50x100x20

100x100x50

50x200x20
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500x600x50

600x800x30
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150x200

200x1000
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断面修復工数量

No.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

断面修復工数量（間詰め床版部）

No.

D25

部位・部材

地　覆

〃

〃

〃

〃

〃

床　版

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

地　覆

部位・部材

間詰め床版

変状種類

剥離

剥離

剥離

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

うき

うき

鉄筋露出

鉄筋露出

うき

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

鉄筋露出

うき

鉄筋露出

うき

変状種類

剥離

高さ

H(m)

 0.10

 0.05

 0.10

 0.20

 0.10

 0.35

 0.60

 0.30

 0.35

 0.30

 0.60

 0.60

 0.40

 0.20

 0.50

 0.60

 0.60

 0.60

 0.60

 0.60

 0.25

 0.15

 0.10

 0.20

幅

B(m)

 0.05

幅

W(m)

 0.10

 0.10

 0.10

 0.20

 0.10

 0.20

 1.20

 0.15

 0.15

 0.20

 0.60

 0.60

 0.40

 0.30

 0.60

 0.80

 0.60

 0.80

 0.80

 0.80

 0.60

 0.20

 0.15

 1.00

合　計　

長さ

L(m)

 0.20

合　計　

数量(m2)

A(m2)

0.010

0.005

0.010

0.040

0.010

0.070

0.624

0.045

0.053

0.060

0.264

0.264

0.160

0.060

0.234

0.384

0.360

0.384

0.480

0.480

0.150

0.030

0.015

0.200

4.39 

数量(m2)

A(m2)

0.010

0.01 

※台形の損傷面積はCAD計測（D7、D11、D12、D15、D16、D18）
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Step 1

ジャッキ設置

Step 2

支保工設置

Step 3

横桁一時撤去

Step 4

横桁締結ボルト取替え

Step 5

主桁損傷箇所切断・撤去

Step 6

主桁取替え・添接板設置

Step 7

横桁再設置 (移設)

Step 8

浮き上がり防止板設置

Step 9

ジャッキ・支保工撤去

Step 10

鋼材塗替え塗装

Step 11

完 了

主桁部分取替え工　施工ステップ図 (参考図)

 高浜橋 補修図(その2)
S=1:100
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A1 A2

至 岡山 至 児島

G15

G14

G13

G10

切断延長

Lc=0.31+0.15x2=0.61m/箇所

A1 A2

至 岡山 至 児島

主桁ウェブ

ブラケット

リベット切断

3本/箇所

横 桁

ボルト切断数量：3本×6箇所＝18本

移設対象横桁

A1 A2

至 岡山 至 児島

G15

G14

G13

G10

主桁切断延長：0.61m×4箇所＝2.44m

主桁撤去対象範囲

G15

G14

G13

G10

HTB M20x50x3本 (鋼材質量表に計上)

添接ボルト再設置箇所

t=10

L-100x100x10

L-100x100x10x730

主桁ウェブ

t=10

ブラケット

L-100x100x10

添接ボルト

HTB M20x50x3本

横 桁

L-100x100x10x730

L-100x100x10x300

アンカーボルト切断数量：4本×4箇所＝16本

アンカーボルト切断箇所

添接ボルト切断箇所

ボルト再設置個所

移設後横桁設置位置

主桁断面図 S=1:10横桁添接部詳細図 S=1:10

横桁取外し工 横桁添接ボルト再設置工 主桁撤去工

添接ボルト再設置部詳細図 S=1:10横桁ブラケット詳細図 S=1:10

主桁部分取替え工

 高浜橋 補修図(その3)
S=1:100

鋼材質量表 (主桁撤去)

使用箇所

主桁 G14-A1

主桁 G14-A2

主桁 G15-A1

主桁 G15-A2

鋼材質量表 (横桁移設)

使用箇所

横　桁

ブラケット

材料形状

H-300x150x10x20

H-300x150x10x20

H-300x150x10x20

H-300x150x10x20

材料形状

L-100x100x10

L-100x100x10

長　さ

(mm)

 650

 650

 900

 650

長　さ

(mm)

 730

 300

個 数

  1

  1

  1

  1

個 数

  4

  8

単位質量

(kg/m)

 68.3

 68.3

 68.3

 68.3

板材質量

単位質量

(kg/m)

 14.9

 14.9

板材質量

単品質量

(kg)

  44.395

  44.395

  61.470

  44.395

計

単品質量

(kg)

  10.877

   4.470

計

質　量

(kg)

   44.4

   44.4

   61.5

   44.4

 195

質　量

(kg)

   43.5

   35.8

  79
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ウェブ側面図

下フランジ平面図

G15主桁　現場削孔位置

ウェブ側面図

G14主桁　現場削孔位置

下フランジ平面図

ウェブ側面図

G13主桁　現場削孔位置

施工対象主桁位置図 S=1:100

ボルト孔現場削孔工

 高浜橋 補修図(その4)
S=1:20

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A2 A2

9-φ22.5孔 9-φ22.5孔3-φ22.5孔

3-φ22.5孔

6-φ22.5孔 6-φ22.5孔

6-φ22.5孔 6-φ22.5孔

3-φ22.5孔

9-φ22.5孔 9-φ22.5孔3-φ22.5孔

3-φ22.5孔3-φ22.5孔

A1 A2

至 岡山 至 児島

G15

G14

G13

G10

芯出し調整範囲

ボルト孔現場削孔工数量

部位・部材

G13主桁

G14主桁

G15主桁

※ 削孔径は、全てφ22.5mm

ウェブ

〃

ウェブ

〃

下フランジ

〃

ウェブ

〃

下フランジ

〃

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

合　計

数 量

(箇所)

  3

  3

 12

 12

  6

  6

 12

 12

  6

  6

 78

芯出し調整工数量

部位・部材

G13主桁

G14主桁

G15主桁

ウェブ

〃

ウェブ

〃

下フランジ

〃

ウェブ

〃

下フランジ

〃

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

A1側

A2側

計　算　式

0.1x0.22x2

0.1x0.22x2

(0.27x0.225+0.1x0.22)x2

(0.27x0.225+0.1x0.22)x2

0.15x0.245+0.07x0.245x2

0.15x0.245+0.07x0.245x2

(0.27x0.225+0.1x0.22)x2

(0.27x0.225+0.1x0.22)x2

0.15x0.245+0.07x0.245x2

0.15x0.245+0.07x0.245x2

合　計　

数 量

(m2)

0.044

0.044

0.166

0.166

0.071

0.071

0.166

0.166

0.071

0.071

1.04 
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側 面 図 断 面 図

主桁 G14-A1,G14-A2,G15-A2

平 面 図

側 面 図 断 面 図

主桁 G15-A1

平 面 図

添 接 板

ウェブ用

フランジ用

鋼材加工図

 高浜橋 補修図(その5)
S=1:20

9-φ22.5孔

6-φ22.5孔

1-Web PL 270x10x650

2-Flg PL 150x20x687

1-Web PL 270x10x900

2-Flg PL 150x20x937

8-Spl PL 230x10x420

4-Spl PL 150x20x490

8

8

8

8

18-φ22.5孔

12-φ22.5孔
6-φ22.5孔

9-φ22.5孔

鋼材質量表

使用箇所

主桁 G14-A1

主桁 G14-A1

主桁 G14-A2

主桁 G14-A2

主桁 G15-A1

主桁 G15-A1

主桁 G15-A2

主桁 G15-A2

添接板(ウェブ用)

添接板(フランジ用)

使用箇所

添接板(フランジ用)

添接板(ウェブ用)

移設横桁

移設横桁

既設横桁

材料形状

Web PL

Flg PL

Web PL

Flg PL

Web PL

Flg PL

Web PL

Flg PL

Spl PL

Spl PL

種　別

HTB

HTB

HTB

HTB

HTB

幅×厚さ

(mm)

 270

 150

 270

 150

 270

 150

 270

 150

 230

 150

規　格

M20

M20

M20

M20

M20

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

10

20

10

20

10

20

10

20

10

20

長　さ

(mm)

 650

 687

 650

 687

 900

 937

 650

 687

 420

 490

長　さ

(mm)

  70

  60

  60

  50

  50

個 数

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  8

  4

個 数

 48

 72

  6

 12

  3

単位質量

(kg/m)

  21.195

  23.550

  21.195

  23.550

  21.195

  23.550

  21.195

  23.550

  18.055

  23.550

板材質量

単位質量

(kg/m)

─

─

─

─

─

ボルト質量

単品質量

(kg)

  13.777

  15.208

  13.777

  15.208

  19.076

  21.184

  13.777

  15.208

   7.583

  11.540

計

単品質量

(kg)

   0.393

   0.367

   0.367

   0.341

   0.341

計

総　計

質　量

(kg)

   13.8

   30.4

   13.8

   30.4

   19.1

   42.4

   13.8

   30.4

   60.7

   46.2

 301

質　量

(kg)

   18.9

   26.4

    2.2

    4.1

    1.0

  53

 354

材　質

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

SS400

kg

材　質

S10T

S10T

S10T

S10T

S10T

kg

kg

摘　要

NET：94％

NET：94％

NET：96％

NET：94％

摘　要

G14取付部

G13,G15取付部

G13既設取替用

溶接工数量

区　分

G14-A1

G14-A2

G15-A1

G15-A2

計　算　式

0.65x4

0.65x4

0.9x4

0.65x4

数量(m)

2.60

2.60

3.60

2.60

11.40

650

687

645

607

3
5

8
0

3
5

1
5
0

2@70
=140

70

687

650

352@70
=140

5
52
@
8
0

=
1
6
0
5
5

2
7
0

1
5
0

7
01
07
0

6
2
°

2
0

2
7
0

2
0

3
1
0

70
10
70

150

5
5
2
@
8
0

=
1
6
0

5
5

2
7
0

2
0

2
7
0

2
0

3
1
0

35 80 35

150

900

937

895

857

3
5

8
0

3
5

1
5
0

937

900

5
52
@
8
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=
1
6
0
5
5

2
7
0

1
5
0

7
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0

6
2
°

70
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70

150

35 80 35
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3
5

2
@
8
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1
6
0

3
5

2
3
0

35 2@70
=140

420

352@70
=140

70

35 2@70
=140

490

352@70
=140

140

3
5

8
0

3
5

1
5
0

5
5
2
@
8
0

=
1
6
0

5
5

2
7
0

2
0

2
7
0

2
0

3
1
0

2
0

2
7
0

2
0

3
1
0

2@70
=140

70

352@70
=140

工事名

工　区

位　置

図面名称

縮　尺

年月日

岡山市南区役所　地域整備課

号
全

令和８年度

高浜橋 補修図(その5)

S=1:20 7
13

岡山市南区 西畦 地内

橋梁補修工事

市道内尾西畦線(高浜橋)



橋座面

支承板

主 桁
浮き上がり防止板

アンカーボルト

M16x120,N=8本/箇所

PL-t20,N=2枚/箇所

A1 A2

至 岡山 至 児島

G15

G1

G9

G14 G14

G15

G10

橋台竪壁

8-Fok PL 170x20x280

4-φ18.5孔

平 面 図 (桁下)

浮き上がり防止板取付図 S=1:20 部材加工図 S=1:20

浮き上がり防止工

 高浜橋 補修図(その6)
S=1:100

鋼材質量表

使用箇所

浮き上がり防止板

使用箇所

アンカーボルト

材料形状

Fok PL

種　別

幅×厚さ

(mm)

 170

規　格

M16

× 20

長　さ

(mm)

 300

長　さ

(mm)

 120

個 数

  8

個 数

 32

単位質量

(kg/m)

  26.690

板材質量

単位質量

(kg/m)

─

ボルト質量

単品質量

(kg)

   7.527

計

単品質量

(kg)

   0.208

計

総　計

質　量

(kg)

   60.2

  60

質　量

(kg)

    6.7

   7

  67

材　質

SS400

kg

材　質

SWCH10A

kg

kg

摘　要

NET：94％

摘　要

芯棒打込み式

507050 507050

170 50 170

5
0
1
0
0
5
2

2
0
23
0
0

9
8

2
0

2
0

橋　長　6500

6
2
°

6
2
°

390

3
9
0

3
9
0

3
9
0

3
9
0

507050

5
0

3
0
0

50

70

170

2
2
0

2
55
5

5
0
1
0
0
7
0

100

工事名

工　区

位　置

図面名称

縮　尺

年月日

岡山市南区役所　地域整備課

号
全

令和８年度

高浜橋 補修図(その5)

S=1:100 8
13

岡山市南区 西畦 地内

橋梁補修工事

市道内尾西畦線(高浜橋)

床版・桁間間詰工

床版・桁間間詰工

無収縮モルタル注入

V=0.0141m3

L=13m

浮き上がり防止工

床版・桁間間詰工

使用箇所

床版・桁間

材料形状

無収縮モルタル

シール工

13.0

摘　要工　法

シール+注入

（ｍ）

太平洋ﾕｰﾛｯｸｾﾒﾝﾄ　同等品以上

注入工

0.0141

（ｍ3）

エポキシ樹脂系＃101 同等品以上

摘　要



補修対策工法損傷種類または損傷部位記 号

凡　　　例

鋼材の腐食、 塗替え塗装工

（素地調整2種＋Rc－Ⅱ塗料系）防食機能の劣化

平 面 図 (桁下) 鋼材寸法詳細図 S=1:20

ガセット寸法図 S=1:20

支承寸法図 S=1:20

塗替え塗装工

 高浜橋 補修図(その7)
S=1:100

A1 A2

至 岡山 至 児島

G10

G15

G1

G9

主 桁 主 桁

横 桁

塗装面積計上範囲

塗装面積計上範囲

主 桁

横 桁

主桁ウェブ

① 素地調整(脱脂・洗浄工)　2種ケレン

② 有機ジンクリッチペイント（1層）

③ 弱溶剤変形エポキシ樹脂塗料（2層）下塗

④ 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　中塗り

対象鋼材

塗替え塗装工数量（素地調整2種＋Rc-Ⅱ塗装系）

部　位・部　材

主　桁

横　桁

支　承

上フランジ

ウェブ

下フランジ

ウェブ

フランジ

ガセット

上　面

計　算　式

0.15x6.5x6

0.31x6.5x2x6

0.15x6.5x2x6

0.1x0.73x2x15

0.1x0.73x2x15

(0.2x0.11-0.1x0.1)x2x30

0.26x0.134/2x2x12

合　計　

数量(m2)

5.850

24.180

11.700

2.190

2.190

0.720

0.418

47.25

塗装模式図 

塗替え塗装工
(錆転換型防食塗装系)

橋　長　6500

5
 
@
 
7
5
0
 
=
 
3
7
5
0

3
1
0

2
0

2
7
0

2
0

10

150

1
0
0

740 10

5 730 5

4
0

750

150

100 100

20010

1
0
1
0
0

1
1
0

2
0
0

1
0

3
0
0

260

1
5
0

1
3
4

1
3
4

6
2
°

桁長　6500

6
2
°

6
2
°

工事名

工　区

位　置

図面名称

縮　尺

年月日

岡山市南区役所　地域整備課

号
全

令和８年度

高浜橋 補修図(その7)

S=1:100 9
13

岡山市南区 西畦 地内

橋梁補修工事

市道内尾西畦線(高浜橋)

⑤ 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　上塗り

部　位・部　材

浮上がり防止板

計　算　式

0.17x0.3x2x8

数量(m2)

0.816

0.82合　計　

合　計　48.07　ｍ２

寸法図 S=1:20

507050

5
0

3
0
0

50

70

170

2
2
0

2
55
5

5
0
1
0
0
7
0

100

浮上がり防止板



底張コンクリート

 高浜橋 補修図(その8)
S=1:100

工事名

工　区

位　置

図面名称

縮　尺

年月日

岡山市南区役所　地域整備課

号
全

令和８年度

高浜橋 補修図(その8)

S=1:100 10
13

岡山市南区 西畦 地内

橋梁補修工事

市道内尾西畦線(高浜橋)

水
路

市道内尾・西畦線

市
道
西
畦
2
9
号
線

至 岡山

A1 A2

平 面 図

高浜橋
橋 長 6500

1500
8
1
0
0

9
0
0
0

A1 A2

A2 A1

水路

壁

擁

水路

側 面 図 (下流側)

側 面 図 (上流側)

底張コンクリート

t=200

1
50
0
（
想
定
高
さ
）

底張コンクリート

t=2002100

2950

1
40
0（

想
定
高
さ
）

底張コンクリート

A=43.0㎡ t=200

目地工

A=3.12㎡



水
路

通常水位

増水時水位

市道内尾・西畦線

市
道
西
畦
2
9
号
線

至 岡山 至 児島

A1 A2

仮締切工

大型土のう

仮締切工

大型土のう

※ 締切り後、堤内の水はポンプで排水する。

仮締切工

大型土のう(2段積み)

排水ポンプ

底張コンクリート

A=43.0㎡ t=200

平 面 図

仮締切工断面図

仮締切工 (参考図)

 高浜橋 補修図(その9)
S=1:100

1
0
0
0

高浜橋
橋 長 6500

3700

2
0
0
0

1
3
1
0
0

2
0
0
0

締
切
延
長
　
1
7
1
0
0

2
8
0
0

1
8
0
0

1500

8
1
0
0

9
0
0
0

約
4
0
0

約
1
2
0
0

2
@
1
0
0
0
=
2
0
0
0

2@1000=2000

1000

工事名

工　区

位　置

図面名称

縮　尺

年月日

岡山市南区役所　地域整備課

号
全

令和８年度

高浜橋 補修図(その9)

S=1:100 11
13

岡山市南区 西畦 地内

橋梁補修工事

市道内尾西畦線(高浜橋)

目地工

A=3.12㎡

5200



A1 A2

至 岡山

G15

G14

G13

G10

橋台

主 桁

桁受け鋼板

床版

支承板

台 座 ②

H-200x200x8x12

油圧ジャッキ

500kN15ストローク

油圧ジャッキ

支保工

パイプサポート

主 桁

支承板 台 座 ②

油圧ジャッキ

主 桁

床 版 床 版

支保工

パイプサポート

G15G14G13

支保工

パイプサポート

単管φ48.6
単管φ48.6筋交い

底張コンクリート

 

底張コンクリート

平 面 図

ジャッキ設置工

正 面 図 平 面 図

S=1:10

断 面 図側 面 図

支 保 工 S=1:40

仮設工 (参考図)

 高浜橋 補修図(その10)
S=1:100

橋　長　6500

桁長　6500
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850(斜方向)

2
0
0

7
5
5
5

3
3
0

2
0
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1
3
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1
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橋
 
座 2
6
4

75
0(
橋
軸
直
角
方
向
)

3
0
0

6
2
°

500

3 @ 1000 = 3000

1
4
0
0

3
1
0

1
4
0
0

3
1
0

750

1650

2
0
0

2
0
0

750

1500

仮設工数量

区　分

油圧ジャッキ

支保工

計　算　式

1.65×3.0×1.4

単位

基

空m3

数 量

8    

6.93

500kN/基

工事名

工　区

位　置

図面名称

縮　尺

年月日

岡山市南区役所　地域整備課

号
全

令和８年度

高浜橋 補修図(その10)

S=1:100 12
13

岡山市南区 西畦 地内

橋梁補修工事

市道内尾西畦線(高浜橋)

L=500㎜

台 座 ①

平鋼
L=500㎜



土木シート
 A=149㎡

敷鉄板(3048×1524×t22)
 A=149㎡

工事箇所

作業ヤード（借地部）

工事名

工　区

位　置

図面名称

縮　尺

年月日

岡山市南区役所　地域整備課

号
全

令和８年度

S=1:300

13

岡山市南区 西畦 地内

橋梁補修工事

市道内尾西畦線(高浜橋)

高浜橋 補修図(その11)

13

 高浜橋 補修図(その11)
S=1:300

仮設ヤード整備工 (参考図)


