

契約番号 2024047678-10

工事名 中山下二丁目地内下水管改良工事(R6-1)

質問1	工事内訳表（頁0-0006～0007）の汚水枡C型及び雨水枡D型について、単価資料元を教えてください。
回答1	工事内訳表（頁0-0006～0007）の汚水枡C型及び雨水枡D型については、「岡山市下水道工事設計資材単価表」に記載の単価を採用しています。
質問2	プレキャスト集水枡（施工第0-0017号表）において、「1日未満で完了する作業」の補正を計上していますか。
回答2	プレキャスト集水枡（施工第0-0017号表）のD条件について、本来であれば「-（全ての費用）」とすべきですが、本工事においては「機械費・労務費のみ（1日未満完了作業）」として積算してください。 なお、工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）による協議の対象となります。
質問3	建設機械の貨物自動車等による運搬（施工第0-0137号表）について、運搬中の損料は計上していますか。
回答3	本工事における、建設機械の貨物自動車等による運搬（施工第0-0137号表）については、運搬に要する日数が計上する基準を満たさないため、運搬される建設機械の運搬中の損料は計上していません。
質問4	測量技師及び測量技士補について、週休2日の割増は無しと考えてよろしいでしょうか。
回答4	測量技師（施工第0-0146号表）及び測量技士補（施工第0-0147号表）の単価については、週休2日補正を行っていません。
質問5	軽量鋼矢板賃料（施工第0-0029号表）について、賃料と修理費及び損耗費を計上していると考えてよろしいでしょうか。また、矢板使用回数は、1回で計上していますか。施工代価表の「矢板使用回数=70」とは、何を意味していますか。
回答5	軽量鋼矢板賃料（施工第0-0029号表）について、仮設賃料と修理費及び損耗費の和である仮設材賃料計と仮設材賃料限度額を比較し小さい方の額が計上されています。 また、矢板使用回数はD条件にある通り70回です。