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質問① 
 製作期間と現場期間で現場代理人と主任技術者を分けて配置可能でしょうか。 

 また、製作期間の主任技術者は非専任として良いでしょうか。                            

回答① 
 現場代理人については、途中交代することは可能です。ただし、現場代理人は製作期間

及び現場施工期間を問わず、他の工事に配置することはできません。                                        

配置予定技術者については、「監理技術者制度運用マニュアル」における「二－二監理技

術者等の設置（４）監理技術者等の途中交代」に記載されている状況の場合に、途中交代

することは可能です。ただし、当初に配置する技術者は、工場製作期間と現場施工期間に

関わらず、専任での配置とします。 

 また、「監理技術者制度運用マニュアル」における「三 監理技術者等の工事現場におけ

る専任 （３） 監理技術者等の専任期間」に記載されている状況の場合に、工事現場へ

の専任を要しません。 

 


