

契約番号 2025002706-10
工 事 名 新庄下地内水路改良工事

質問① 付帯工事費施工内訳表 7 号表の機械設備製作工の単価ですが、備考欄に週休 2 日の記載がされていません。補正していますか。
回答① 工場製作期間は週休 2 日補正の対象外です。
質問② 付帯工事費施工内訳表 15 号表の機械設備製作工の単価ですが、備考欄に週休 2 日の記載がされていません。補正していますか。
回答② 工場製作期間は週休 2 日補正の対象外です。
質問③ 付帯工事費施工内訳表 33 号表の区分毎の 1 基当りの製作質量を教えてください。
回答③ 714kg です。
質問④ 付帯工事費施工内訳表 33 号表の機械設備製作工の単価ですが、備考欄に週休 2 日の記載がされていません。補正していますか。
回答④ 工場製作期間は週休 2 日補正の対象外です。
質問⑤ 付帯工事費施工内訳表 42 号表のトラッククレーン賃料の数量は、1 日でいいですか。
回答⑤ 1 日です。
質問⑥ 付帯工事費施工内訳表 43 号表の数量を明示願います。
回答⑥ 電気溶接機 1.80 供用日、軽油 11.50L です。

質問⑦

.....付帯工事費施工内訳表 46 号表の全体据付質量を教えてください。.....

回答⑦

.....714kg です。.....