

契約番号 2025003737-30

工事名 岡山駅前広場への路面電車乗り入れ整備工事（その2）

質問 1

施工代価表第 27、28、29、31、32、33、34、35、42、43、44、45、46 号表において、端数処理をおこなっていますか？おこなっている場合は端数処理方法を教えてください。

回答 1

端数処理については、令和 6 年度土木工事標準積算基準書 I-2-①-3 (1) 諸雑費に基づき端数処理を兼ねて諸雑費を計上しています。

なお、施工代価表第 27、28、29 号表における雑品および施工代価表第 31、32 号表における仮設材料費についても、令和 6 年度土木工事標準積算基準書 I-2-①-3 (1) 諸雑費に基づき端数処理を兼ねて諸雑費を計上しています。

質問 2

施工代価表第 33、34、42 号表において、発動発電機賃料は長期割引されていますか？

回答 2

公共工事設計標準単価表に基づき、物価資料に掲載されている発動発電機賃料について長期割引を行っています。

質問 3

施工代価表第 30 号表において、数量は 1L でよろしいですか？

回答 3

1.Lです。

質問 4

施工代価表第 35 号表において、合板足場板の賃料日数および単価算出方法を教えてください。あわせて、賃料単価は物価資料の平均値を算出する際、小数点以下の端数処理をおこなっていますか？おこなっている場合は端数処理方法を教えてください。

回答 4

単価算出方法は、物価資料に掲載されている賃料および基本料を用い、賃料日数は 30 日として、賃料と基本料を合計したものを平均し、岡山市公共工事設計資材単価表に基づき、端数処理をおこなっています。

質問 5

施工代価表第 43、44 号表において、鉄筋加工・組立は市場単価を採用していますか？  
あわせて、市場単価算出時に端数処理をおこなっていますか？  
おこなっている場合は端数処理方法を教えてください。

回答 5

市場単価を採用し、岡山市週休 2 日工事（発注者指定型）特記仕様書 4 積算方法に基づき  
週休 2 日の補正、施工規模等の補正、端数処理を行っています。

質問 6

施工代価表 27、28、29、31、32、33、34、35、42、43、44、45、46 号表の率計上におい  
て、%内 4 桁丸めは行っていますか。

回答 6

回答 1 を参照してください。

質問 7

合板足場板 長 2,000 と長 4,000、賃料は何日で見込まれていますか。

回答 7

いずれも 30 日で見込んでいます。

質問 8

施工 第 0-0003 号表 不足土運搬の改良土販売費は、どこを見込まれていますでし  
ょうか？

回答 8

現場説明書追加事項に記載のとおり、改良土は岡山市北区北長瀬本町地内の改良土プラ  
ント（運搬距離 L=4.4km）からの購入・運搬を見込んでいます。

質問 9

施工第 35 号表 H 形鋼（賃料）は 2.1 t、賃貸日数 30 日、整備費は杭工、補助工法なし  
でよろしいですか？

回答 9

施工代価表 第 35 号表 仮設架台工の歩掛は見積を採用しています。H 形鋼（賃料）は  
2.1 t、賃貸日数 30 日です。整備費は物価資料の単価を採用しており、令和 6 年度土木工  
事標準積算基準書 II-5-①-5 7) 仮設材賃料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて  
は適用していません。