
契約番号   2025036306-50    
工 事 名   県道佐伯長船線橋梁下部（CD-P5）工事（7-4）  
 
質問① 

 見積参考資料 1 ページが欠落しているようです。再配布して頂きたい。                                       

回答① 

 令和 7 年 10 月 8 日に、岡山市ホームページ「入札情報 [建設工事]－重要なお知らせ」

に掲載のとおり、設計図書内の見積参考資料 1 に不備があったため、差し替えております

ので、再度ご確認ください。                                    

質問② 
 見積参考資料 1 の頁が不足しているようです、再掲載をお願いいたします。                                       

回答② 
 回答①のとおりです。                                                                          

質問③ 
 工事内訳書 頁 0-0007「防護工」の単価計算時の順序について、①m2 当り単価（1 円未

満切り捨て）を算出してから施工量を乗ずる、または②橋りょう特殊工及び防護工損料の

m2 当り数量に施工量を乗じた後に各単価を乗ずる のどちらでしょうか。                                       

回答③ 
 工事内訳書 頁 0-0007「防護工」の単価については「令和 6 年度 土木工事標準積算基準

書（岡山市） 第Ⅳ編 ＜ 第 7 章 橋梁工 ＜ ⑩PC 橋片持架設工 12.足場及び防護工」に

掲載されている算出式に対して、「見積参考資料 1」で掲示している各種数量及び補正係数

を代入して計算しています。                            
 なお端数処理については、上記により計算したのちに１円未満は切り捨て（１円単位）

としています。                                       

質問④ 
 現場環境改善費は、率計上ですか。                                    

回答④ 
 率計上です。                                        

質問⑤ 
 施工第 11 号表 型枠用合板（JAS 2 種）は塗装品、無塗装品のいずれですか？                       

回答⑤ 
 施工代価表 施工 第 0-0011 号表「合板」における「型枠用合板（JAS 2 種）１２×９０

０×１８００」では、公共工事設計資材単価表（岡山県 農林水産部・土木部）に掲載さ

れている「型枠合板（JAS 2 種）１２×９００×１８００ 無塗装品（板面品質 BC）」を

計上しています。                                 



質問⑥ 
 工事内訳表 頁 0-007「防護工」ですが、供用月数や１工事での使用回数、橋梁特殊工の

労務単価の計上から、損料の計上や労務数量（歩掛係数）を想定されていると思われます。

損料と労務数量（歩掛係数）、及び使用回数による損料単価の補正計算方法を明示願います。

もしくは、計算根拠となる基準書などの資料の出典及びそのページを掲示願います。     

回答⑥ 
 回答③のとおりです。                                 

質問⑦ 
 工事内訳表 頁 0-0008 現場環境改善費と記載がありますが計上していますでしょう

か。また、計上する場合は条件をご教示ください。                                 

回答⑦ 
 現場環境改善費は「市街地以外」の条件で計上しています。             
質問⑧ 
 工事内訳表 頁 0-0007 の防護工について、採用積算基準及び内容等詳細のご明示をお願

い致します。                                   
回答⑧ 
 回答③のとおりです。                                       

質問⑨ 
 工事内訳表 頁 0-0008、0-0023 に計上されている現場環境改善費は率分でよろしいです

か。また、その施工区域における条件は市街地以外でよろしいですか。                                 

回答⑨ 
 回答④及び回答⑦の記載のとおりです。                      

質問⑩ 
 施工 第 0-003,0005～0006 号表の鉄筋工 一般構造物は、物価資料による市場単価の平

均値に太径鉄筋及び週休 2 日の補正が見込まれたものでよろしいですか。                                 

回答⑩ 
 第 0-003,0005～0006 号表の鉄筋工 一般構造物は、物価資料による市場単価の平均値に

太径鉄筋及び週休 2 日の補正が見込まれたものです。                    

質問⑪ 
 施工 第 0-0010,0012,0016,0020 号のラフテレーンクレーン賃料は、長期割引を見込ま

れていますか。                                  

回答⑪ 
 長期割引を見込んだ金額です。                          

質問⑫ 
 施工 第 0-0011 号表、型枠用合板の単価採用もとのご明示をお願い致します。                                 



回答⑫ 
 回答⑤のとおりです。                              

質問⑬ 
 施工 第 0-0015 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価

×代価表表内数量=10 空 m3 当りでよろしいですか。                                 

回答⑬ 
 第 0-0015 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価

表表内数量=10 空 m3 当りです。                                

質問⑭ 
 施工 第 0-0018 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価

×代価表表内数量でよろしいですか。                                 

回答⑭ 
 第 0-0018 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価

表表内数量=1t 当りです。                               

質問⑮ 
 施工 第 0-0046 号表は再利用のため、側溝製品のみが未計上で、その他の内容は 0-0045
号表に全て同一としていますか。                                 

回答⑮ 
 同一としています。                               

質問⑯ 
 施工 第 0-0048 号表、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（ﾊﾞｲｺﾝ台付管）は、耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付

で見込まれていますか。                                 

回答⑯ 
 耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付を見込んでいます。                    
質問⑰ 
 施工 第 0-0052 号表、鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ製品重量のご明示をお願い致します。                                 

回答⑰ 
 重量は 46kg です。                                
質問⑱ 
 施工 第 0-0067～0069 号表の U 型側溝単価は同一でよろしいですか。                                 

回答⑱ 
 施工代価表 施工 第 0-0067～0069 号表は撤去のため【手間のみ】で単価は同一単価です。            

質問⑲ 
 頁 0-0007 の防護工の土木工事標準積算基準書（河川・道路編）（赤本より）、どこの部門

より算出していますでしょうか。                                 



回答⑲ 
 回答③のとおりです。                              
 


