
契約番号　　2026036420-20
工事名　　　妹尾地内ほか汚水管埋設工事（その68）

質問1
施工代価表第46号表の塩ビ製蓋控除φ300用の規格は、市章なしと考えてよろしいでしょう
か。

回答1

施工代価表第46号表に記載の塩ビ製蓋控除φ300用の規格は、市章なしです。また、本来であ
ればマイナス計上すべきところを、誤ってプラス計上しています。本工事の施工代価表第46号
表　塩ビ製蓋控除φ300用　においては、「塩ビ製ふた（ライト）AI-Rφ300市章及びデザイン
なし鎖なし」の単価をマイナス計上ではなく、プラス計上して積算してください。工事契約後
は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）による協議の対象とします。

質問2 鋼管推進工における各日進量をご教示ください。

回答2

鋼管推進工法SPφ300（VUφ200）における日進量は下記のとおりです。
管推進工 ４．３ｍ／日
管内ずり出し工 ２０ｍ／日
坑外ずり出し工 １０ｍ３／日
塩ビ管挿入工 ２０ｍ／日


