
別添

１．

２．

① ② ③ ④ ⑤

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％

(注)　 １　： 「③再生材利用可能量」には、他工事からの流用材も含む。

２　：

３．

⑥ 発生量 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ストックヤード ⑪ 現場内利用率 ⑫

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ％ ％

(注)　 １　： 土砂（建設発生土含む）の土量は、地山換算とする。

２　： 建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。

３　： 「⑩ストックヤードへの搬出量」には、他工事に再利用されることが予定されている場合のみ記入する。

４　： 建設副産物の搬出計画について、基本的には全量を再利用することを原則として計画する。

５　： 最下段には、その他の建設副産物を搬出する場合に記入する。
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建設資材利用計画
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最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

建設副産物搬出計画
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再資源化施設
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可能量可能量②+③+④
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