

契約番号 2026010297-40

工事名 平井越墓地物件調査及び補償算定業務委託

質問①

打合せ協議ですが、委託数量総括表の表には(着手事・中間・納品時)となっていますが、委託内訳表には(着手事・納品時)となっています。施工代価表第1号表の打合せ協議も(着手事・納入時)になっていますが、中間打合せ回数はA=1となっています。どちらが正しいのでしょうか。

回答①

打合せ協議については、委託数量総括表 委託概要記載の「打合せ協議(着手時・中間・納品時)」が正しいです。施工代価表 施工第 0-0001 号表 打合せ協議(着手時・納品時)は誤りですので、施工代価表 施工第 0-0001 号表 打合せ協議(着手時・中間・納品時)に読み替えてください。

質問②

打合せ協議ですが、委託数量総括表の表には(着手事・中間・納品時)となっていますが、特記仕様書には業務着手時・成果物納入前の2回を予定していることとなっております。どちらが正しいのでしょうか。

回答②

打合せ協議については、委託数量総括表 委託概要記載の「打合せ協議(着手時・中間・納品時)」が正しいです。特記仕様書 1. 打合せ・協議 「(1) 打合せ協議は、下記の主要な区分において行うこととし、2回を予定している。 1) 業務着手時 2) 成果物納入前」は誤りですので、特記仕様書 1. 打合せ・協議 「(1) 打合せ協議は、下記の主要な区分において行うこととし、3回を予定している。 1) 業務着手時 2) 中間打合せ 3) 成果物納入前」に読み替えてください。

質問③

1. 打合せ協議の回数について。着手時・中間・納品時で計上して積算されていますでしょうか。数量総括表の1ページの委託概要は、打合せ協議(着手時・中間・納品時) 1業務 委託内訳表頁 0-0001 及び施工代価表第 0-0001 号表の項目は打合せ協議(着手時・納品時)の記載となっています。なお、施工代価表第 0-0001 号表には A=1 中間打合せ回数の記載があるので見込んでいると考えています。

回答③

回答①を参照してください。