
令和08年度 （ 委託番号 ）

款 項 目 節

設

計

者

位　　置

委託概要

 起　工　理　由

頁0-0001

委 託 名

委 託 数 量 総 括 表

目の説明

   委　託　設　計　書　
起案日 査 精

起工番号 号 定 算

数量総括表作成　N=18橋

者 者

岡山市北区管内

岡山市内橋梁点検業務委託（8-1）

概算工事費算出　N=18橋

橋梁定期点検業務

橋梁点検　N=55橋



適用年版 単価地区

A.業務価格
(税抜き)

B.消費税額

設計金額
(A + B)

施行方法 委託 履行日数 日

着工日 完成／延期日

頁0-0002

令和08年06月01日 岡山市（旭川以西）

合　計 本委託費

令和09年03月31日



頁0-0001

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

設計業務

橋梁点検

    式

打合せ協議

打合せ協議

（初回）

         1    業務 施工　第0 -0001号表

打合せ協議

（中間）

         1    業務 施工　第0 -0002号表

打合せ協議

（納品時）

         1    業務 施工　第0 -0003号表

現地踏査

現地踏査

        55     橋 施工　第0 -0004号表

業務計画書

　　　　　委　託　内　訳　表



頁0-0002

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

業務計画書

３０橋以上

         1    業務 施工　第0 -0005号表

関係機関協議資料作成

関係機関協議資料作成

警察、河川管理者

         2    機関 施工　第0 -0006号表

橋梁点検

橋梁点検（標準点検）

（20m2以上50m2未満／橋）

         2     橋 施工　第0 -0007号表

橋梁点検（標準点検）

（50m2以上500m2未満／橋）

        28     橋 施工　第0 -0008号表

橋梁点検（標準点検）

（50m2以上500m2未満／橋）

橋種による補正：RC床版橋等

         2     橋 施工　第0 -0009号表

橋梁点検（橋梁点検車等による点検）

（100m2未満／橋）

         3     橋 施工　第0 -0010号表

橋梁点検（橋梁点検車等による点検）

（100m2以上200m2未満／橋）

         4     橋 施工　第0 -0011号表

　　　　　委　託　内　訳　表



頁0-0003

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

橋梁点検（橋梁点検車等による点検）

（200m2以上500m2未満／橋）

         5     橋 施工　第0 -0012号表

橋梁点検（橋梁点検車等による点検）

（500m2以上／橋）

         9     橋 施工　第0 -0013号表

橋梁点検（葛城橋）

ロープアクセス等による橋梁点検

         1     橋 施工　第0 -0014号表

橋梁点検（八幡橋歩道橋）

ロープアクセス等による橋梁点検

         1     橋 施工　第0 -0015号表

点検調書作成

点検調書作成

点検面積（20m2以上50m2未満／橋）

         2     橋 施工　第0 -0016号表

点検調書作成

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）

        41     橋 施工　第0 -0017号表

点検調書作成

点検面積（500m2以上／橋）

         9     橋 施工　第0 -0018号表

点検調書作成

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）

橋種による補正：RC床版橋等

         2     橋 施工　第0 -0019号表

　　　　　委　託　内　訳　表



頁0-0004

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

点検調書作成

点検面積（500m2以上／橋）

橋種による補正：トラス橋

         1     橋 施工　第0 -0020号表

データ入力

データ入力

点検面積（20m2以上50m2未満／橋）

         2     橋 施工　第0 -0021号表

データ入力

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）

        41     橋 施工　第0 -0022号表

データ入力

点検面積（500m2以上／橋）

         9     橋 施工　第0 -0023号表

データ入力

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）

橋種による補正：RC床版橋等

         2     橋 施工　第0 -0024号表

データ入力

点検面積（500m2以上／橋）

橋種による補正：トラス橋

         1     橋 施工　第0 -0025号表

報告書作成

報告書作成

        55     橋 施工　第0 -0026号表

　　　　　委　託　内　訳　表



頁0-0005

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

概算数量算出

概算工事費算出

        18     橋 施工　第0 -0027号表

数量総括表作成

数量総括表の作成

        18     橋 施工　第0 -0028号表

資料整理（数量総括表）

        18     橋 施工　第0 -0029号表

直接人件費

旅費交通費

調査、計画業務(宿泊なし)

電子計算機使用料及び損料

機械器具損料（標準点検）

（20m2以上50m2未満／橋）

         1     式 施工　第0 -0030号表

　　　　　委　託　内　訳　表



頁0-0006

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

機械器具損料（標準点検）

（50m2以上500m2未満／橋）

         1     式 施工　第0 -0031号表

機械器具損料（標準点検）

（50m2以上500m2未満／橋）

橋種による補正：RC床版橋等

         1     式 施工　第0 -0032号表

機械器具損料（橋梁点検車等による点検）

（100m2未満／橋）

         1     式 施工　第0 -0033号表

機械器具損料（橋梁点検車等による点検）

（100m2以上200m2未満／橋）

         1     式 施工　第0 -0034号表

機械器具損料（橋梁点検車等による点検）

（200m2以上500m2未満／橋）

         1     式 施工　第0 -0035号表

機械器具損料（橋梁点検車等による点検）

（500m2以上／橋）

         1     式 施工　第0 -0036号表

機械器具損料（葛城橋）

         1     式 施工　第0 -0037号表

機械器具損料（八幡橋歩道橋）

         1     式 施工　第0 -0038号表

機械経費

　　　　　委　託　内　訳　表



頁0-0007

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

高所作業車運転

         2   （日） 施工　第0 -0039号表

橋梁点検車運転

BT-200

        14   （日） 施工　第0 -0040号表

安全費

保安施設

        16   （日）

交通誘導警備員B

        49   （人）

その他(簡易報告書印刷製本費)

簡易報告書２部

直接経費

直接原価

その他原価

　　　　　委　託　内　訳　表



頁0-0008

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

間接原価

業務原価

一般管理費等

委託業務価格計

消費税等相当

額計

 10％

委託業務金額計

　　　　　委　託　内　訳　表


