
基礎調査延長

耐震診断延長

調査対象管路

管路電子化情報

特殊構造物

耐震計算

耐震診断密度

調査対象管路の
布設工法、管径 100.00%

異常の程度の評価

緊急度・健全度の判定

照査

報告書作成

設計協議

その他

基礎調査延長

耐震診断延長

耐震補強対策の検討延長

報告書作成

試験費 ソフトコア

管内潜行目視調査工

報告書作成

・下水道用設計標準歩掛表　令和７年度　－第3巻　設計委託－ 等

・下水道管路管理積算資料―2023―　等

　L=2,633m

有

レベル1及びレベル2地震動

なし

　L=6,429m

見積参考資料【別紙2】

項目 設計条件

業務委託名 笹ヶ瀬川左岸処理分区ほか下水管路耐震診断業務委託

工期 契約日　～　令和 9 年 3 月 31 日

場所 岡山市南区築港元町地内ほか

汚水のみ

　L=6,429m

　L=2,250m

中
大
口
径
詳
細
診
断
業
務

［耐震補強対策の検討」における「耐震対策事業計画の作成」本業務では実施しな
いため、作業項目より削除する。

　L=6,429m

標準

推進工法（中大口径）

備考

【中大口径詳細診断業務】

【管路調査業務】

1 式

1 式,割増無

4 回

　L=6,429m

1 式

小
口
径
簡
易
診
断

　L=2,633m

　L=2,633m

管路調査業務

N=4箇所

1 式


