
令和08年度 （ 委託番号 ）

款 項 目 節

設

計

者

位　　置

委託概要

 起　工　理　由

頁0-0001

委 託 名

委 託 数 量 総 括 表

目の説明

   委　託　設　計　書　
起案日 査 精

起工番号 号 定 算

　数量総括表作成　N=14橋

者 者

岡山市北区管内

岡山市内橋梁点検業務委託(8-2)

　概算工事費算出　N=14橋

橋梁定期点検業務

　橋梁点検　N=54橋



適用年版 単価地区

A.業務価格
(税抜き)

B.消費税額

設計金額
(A + B)

施行方法 委託 履行日数 日

着工日 完成／延期日

頁0-0002

令和08年06月01日 岡山市（旭川以西）

合　計 本委託費

令和09年03月31日



          
          

業務計画書
施工　第0 -0004号表　　

    

    橋            54     

現地踏査
          
          

現地踏査
施工　第0 -0003号表　　

    

   業務            1     

（納品時）
打合せ協議

施工　第0 -0002号表　　

    

   業務            1     

（中間）
打合せ協議

施工　第0 -0001号表　　

    

   業務            1     

（初回）
打合せ協議

          
          

打合せ協議
    式    
          

橋梁点検

設計業務　　　　　　　　　　　　　　　　
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00010　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



施工　第0 -0011号表　　

    

    橋            18     

（100m2以上200m2未満／橋）
橋梁点検（橋梁点検車等による点検）

施工　第0 -0010号表　　

    

    橋             5     

（100m2未満／橋）
橋梁点検（橋梁点検車等による点検）

施工　第0 -0009号表　　

    

    橋             1     
橋種による補正：RC床版橋等

（50m2以上500m2未満／橋）
橋梁点検（標準点検）

施工　第0 -0008号表　　

    

    橋            20     

（50m2以上500m2未満／橋）
橋梁点検（標準点検）

施工　第0 -0007号表　　

    

    橋             2     

（20m2以上50m2未満／橋）
橋梁点検（標準点検）

          
          

橋梁点検
施工　第0 -0006号表　　

    

   機関            2     
警察、河川管理者

関係機関協議資料作成
          
          

関係機関協議資料作成
施工　第0 -0005号表　　

    

   業務            1     

３０橋以上
業務計画書

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00020　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



施工　第0 -0019号表　　

    

    橋             3     

点検面積（20m2以上50m2未満／橋）
点検調書作成

          
          

点検調書作成
施工　第0 -0018号表　　

    

    橋             1     
ロープアクセス等による橋梁点検

橋梁点検（赤浜橋歩道橋）
施工　第0 -0017号表　　

    

    橋             1     
ロープアクセス等による橋梁点検

橋梁点検（小村橋）
施工　第0 -0016号表　　

    

    橋             1     
ロープアクセス等による橋梁点検

橋梁点検（椋木橋）
施工　第0 -0015号表　　

    

    橋             1     
ロープアクセス等による橋梁点検

橋梁点検（高畑橋）
施工　第0 -0014号表　　

    

    橋             1     
ロープアクセス等による橋梁点検

橋梁点検（鶴見橋）
施工　第0 -0013号表　　

    

    橋             1     
ロープアクセス等による橋梁点検

橋梁点検（大宮橋側道橋）
施工　第0 -0012号表　　

    

    橋             2     

（500m2以上／橋）
橋梁点検（橋梁点検車等による点検）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00030　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



          
          

報告書作成
施工　第0 -0026号表　　

    

    橋             1     
橋種による補正：RC床版橋等

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）
データ入力

施工　第0 -0025号表　　

    

    橋             4     

点検面積（500m2以上／橋）
データ入力

施工　第0 -0024号表　　

    

    橋            46     

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）
データ入力

施工　第0 -0023号表　　

    

    橋             3     

点検面積（20m2以上50m2未満／橋）
データ入力

          
          

データ入力
施工　第0 -0022号表　　

    

    橋             1     
橋種による補正：RC床版橋等

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）
点検調書作成

施工　第0 -0021号表　　

    

    橋             4     

点検面積（500m2以上／橋）
点検調書作成

施工　第0 -0020号表　　

    

    橋            46     

点検面積（50m2以上500m2未満／橋）
点検調書作成

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00040　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



          

電子計算機使用料及び損料
          

調査、計画業務(宿泊なし)
旅費交通費

直接人件費
施工　第0 -0030号表　　

    

    橋            14     

資料整理（数量総括表）
施工　第0 -0029号表　　

    

    橋            14     

数量総括表の作成
          
          

数量総括表作成
施工　第0 -0028号表　　

    

    橋            14     

概算工事費算出
          
          

概算数量算出
施工　第0 -0027号表　　

    

    橋            54     

報告書作成
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00050　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



施工　第0 -0039号表　　

    

    式             1     

機械器具損料（高畑橋）
施工　第0 -0038号表　　

    

    式             1     

機械器具損料（鶴見橋）
施工　第0 -0037号表　　

    

    式             1     

機械器具損料（大宮橋側道橋）
施工　第0 -0036号表　　

    

    式             1     

（500m2以上／橋）
機械器具損料（橋梁点検車等による点検）

施工　第0 -0035号表　　

    

    式             1     

（100m2以上200m2未満／橋）
機械器具損料（橋梁点検車等による点検）

施工　第0 -0034号表　　

    

    式             1     

（100m2未満／橋）
機械器具損料（橋梁点検車等による点検）

施工　第0 -0033号表　　

    

    式             1     
橋種による補正：RC床版橋等

（50m2以上500m2未満／橋）
機械器具損料（標準点検）

施工　第0 -0032号表　　

    

    式             1     

（50m2以上500m2未満／橋）
機械器具損料（標準点検）

施工　第0 -0031号表　　

    

    式             1     

（20m2以上50m2未満／橋）
機械器具損料（標準点検）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00060　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



 

   

  （人）          36     

交通誘導警備員B
 

   

  （日）          12     

保安施設
          

安全費
施工　第0 -0044号表　　

    

  （日）          10     

BT-200
橋梁点検車運転

施工　第0 -0043号表　　

    

  （日）           3     

高所作業車運転
          

機械経費
施工　第0 -0042号表　　

    

    式             1     

機械器具損料（赤浜橋歩道橋）
施工　第0 -0041号表　　

    

    式             1     

機械器具損料（小村橋）
施工　第0 -0040号表　　

    

    式             1     

機械器具損料（椋木橋）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00070　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



 10％                                   
          

額計
消費税等相当

委託業務価格計

                                        
          

一般管理費等

業務原価

間接原価
          

その他原価

直接原価

直接経費
          

簡易報告書２部
その他(簡易報告書印刷製本費)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00080　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　



委託業務金額計
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
                                                  

                                        

00090　　　　　委　託　内　訳　表　　　　　　


