

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款	項	目	節		
委託設計書		目の説明			
		起案日	起工番号	号	査定者
委託名	(主) 岡山赤穂線補償算定業務委託 (8-1)				
位置	岡山市中区 土田 地内				
委託概要	①打合せ協議 1 業務				
	②作業計画書の作成 1 業務				
	③現地踏査 (建物等の調査) 1 業務				
	④木造建物の調査及び算定 (木造建物 A 面積 7 0 m ² 以上 1 3 0 m ² 未満 構造計算なし) 1 棟				
	⑤非木造建物の調査及び算定 (非木造建物 B 面積 2 0 0 m ² 未満 構造計算なし) 1 棟				
	⑥附帯工作物の調査及び算定 (住宅敷地 C 2 0 0 m ² から 6 0 0 m ² 程度) 1 戸				
	⑦居住者に関する調査 1 世帯				
	⑧動産に関する調査及び算定 (一般住家) 1 戸				
	⑨動産に関する調査及び算定 (倉庫) 1 事業所				
	⑩その他通損に関する算定 (移転雑費) 1 世帯				
起工理由					

適用年版 令和08年06月01日

単価地区 岡山市(旭川以東)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年01月29日		

委 託 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地調査等業務					
建物等の調査		式			
打合せ協議 用地調査	1	業務			中間打合せ1回 施工 第0 -0001号表
作業計画書の作成	1	業務			施工 第0 -0002号表
現地踏査（建物等の調査）	1	業務			施工 第0 -0003号表
木造建物の調査及び算定 木造建物A 70㎡以上130㎡未満 調査有 図面有 算定有	1	棟			施工 第0 -0004号表
非木造建物の調査及び算定 非木造建物B 200㎡未満 調査有 図面有 算定有	1	棟			施工 第0 -0008号表
附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地C 200㎡から600㎡程度 調査有 図面有 算定有	1	戸			施工 第0 -0012号表
営業その他の調査		式			

委 託 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
居住者に関する調査 現地調査有 図面有	1		世帯			施工 第0 -0016号表
動産に関する調査及び算定 一般住家 現地調査有 図面等作成 算定有	1		戸			施工 第0 -0019号表
動産に関する調査及び算定 倉庫 現地調査有 図面有 算定有	1		事業所			施工 第0 -0023号表
その他通損に関する算定 移転雑費	1		世帯			施工 第0 -0027号表
人件費						
直接人件費						
材料費等						
旅費交通費						用地調査業務(宿泊なし)
直接経費						

委 託 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接原価						
その他原価						
間接原価						
業務原価						
一般管理費等						
委託業務価格計						
消費税等相当額計						10%
委託業務金額計						

