
R8＿点検対象橋梁諸元一覧

点検車　1 点検車　2 点検車　3 点検車　4 点検車　5 点検車　6 標準　1 標準　2 標準　3 標準　4 標準　5 標準　6

橋名 高田橋 新倉敷橋 今岡跨道橋 清水の口橋 笹ヶ瀬新橋 中橋 福谷橋 菅野橋 根岸橋 百枝月橋 日蔵寺橋 幸田川橋

所在地 岡山市北区下高田
岡山市南区藤田～

北七区
岡山市北区一宮～

今岡
岡山市北区吉宗

岡山市南区浦安
～藤田

岡山市南区藤田
岡山市北区河原

～東山内
岡山市北区菅野 岡山市東区竹原 岡山市東区百枝月

岡山市北区建部町
富沢

岡山市東区北幸田

橋長(m) 100.00 406.00 48.74 33.20 275.15 32.50 48.60 17.60 27.60 21.60 19.60 20.40

全幅員(m) 9.200 10.000 5.000 8.000 9.900 10.150 8.700 8.700 8.200 8.200 8.200 4.800

橋種及び形式 連続非合成I桁橋
単純合成H桁橋、I

桁橋
ラーメン橋 場所打中空床版橋 単純合成I桁橋 プレテン床板橋

場所打中空床版橋
プレテン床版橋

RC床版橋 プレテン床板橋 プレテンT桁橋 プレテンT桁橋
プレテン中空床板

橋

前回点検 R3 H23 新規 R4 R4 R4 R3 R3 R3 R3 R3 R3

面積(㎡) 920 4,060 243 266 2,723 329 423 153 226 177 161 98

点検方法 橋梁点検車 橋梁点検車 橋梁点検車 高所作業車 橋梁点検車 橋梁点検車 梯子 梯子 梯子 梯子 梯子 船上 平均値 α β α×β 橋数 合計

20㎡未満

50㎡未満

500㎡未満

500㎡以上

20㎡未満

50㎡未満

500㎡未満

500㎡以上

100㎡未満

200㎡未満

500㎡未満

500㎡以上 920 4,060 2,723 2,568 4.72 1.0 4.720 3

100㎡未満

200㎡未満

500㎡未満

500㎡以上

20㎡未満

50㎡未満

500㎡未満

500㎡以上 920 4,060 2,723 2,568 2.65 1.0 2.650 3

20㎡未満

50㎡未満

500㎡未満

500㎡以上

昼間 昼間 昼間

1 2 3 6.00

0.00

交通誘導員Ａ 0.00

交通誘導員Ｂ 6 4 9.5 19.50

交通誘導員Ａ 0.00

交通誘導員Ｂ 0.00

点検対象BOX諸元一覧

1 3 1

トンネル・
BOX名

竹原BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ
トンネル・BOX

名
足守トンネル

所在地 岡山市東区竹原 所在地 岡山市北区西山内
～間倉

前回点検 R4 前回点検 R4

延長(m) 90.00 延長(m) 220.00

全幅員(m) 9.500 全幅員(m) 8.200

有効高(m) 4.800 有効高(m) 5.000

面積(㎡) 855 面積(㎡)

点検方法 高所作業車

100㎡未満

100～200㎡未満

200～500㎡未満 交通誘導員Ａ

500㎡以上 855 855 1.64 1 交通誘導員Ｂ

20㎡未満 交通誘導員Ａ

20～50㎡未満 交通誘導員Ｂ

50～500㎡未満

500㎡以上 855 855 1.28 1

無

2 2

交通誘導員Ａ 0

交通誘導員Ｂ 3 3

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

昼間

夜間

床版橋以外

地上
梯子
足場
船上

橋梁点検車
高所作業車

0

規制

規制日数（橋梁点検車）

床版橋

床版橋

床版橋以外

床版橋

夜間

橋梁点検車
高所作業車

点検調書作成

集計

3

3

点検調書作成

規制日数（高所作業車）

床版橋以外

規制

規制日数（高所作業車）

昼間

夜間

昼間

1

規制

規制日数（高所作業車）

1



内   訳   書

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 単　価 金   額 摘　　　要

橋梁点検業務  

直接人件費  

　　打合せ協議

初回 業務 1.00

中間 業務 1.00

納品時 業務 1.00

　　現地踏査

橋梁　現地踏査（1市町村） 橋 3.00

大型カルバート　現地調査（1市町村） 基 1.00

トンネル　現地踏査 万㎡

　　業務計画書

業務計画書（10橋未満） 業務 1.00

　　関係機関協議資料作成

関係機関協議資料（警察） 機関 1.00

　　橋梁点検

標準点検（50㎡以上500㎡未満） 橋

標準点検（50㎡以上500㎡未満）床版橋 橋

点検車等による点検（200㎡以上500㎡未満） 橋

点検車等による点検（500㎡以上） 橋 3.00

点検車等による点検（200㎡以上500㎡未満）床板橋 橋

【夜間】点検車等による点検（200㎡以上500㎡未満）床板橋 橋

点検調書作成（50㎡以上500㎡未満） 橋

点検調書作成（500㎡以上） 橋 3.00

点検調書作成（50㎡以上500㎡未満）床版橋 橋

報告書作成 橋 3.00

保全対策計画作成 橋

保全対策計画更新 橋 3.00

　　大型カルバート点検

高所作業車点検（500㎡以上） 基 1.00

点検調書作成（500㎡以上） 基 1.00

報告書作成 基 1.00

保全対策計画更新 基 1.00

　　トンネル点検

覆工スパン番号の記載 千ｍ

定期点検（0.1≦C≦0.15） 万㎡

路面点検作業 万㎡

トンネル台帳・点検調書作成 万㎡

報告書作成 トンネル

保全対策計画更新 トンネル

直接人件費計 ①

直接経費

旅費交通費（土木設計） 式 1.00

機械器具損料 式 1.00

簡易報告書 部 2.00

安全費

保安施設（橋梁） 日 8.00

保安施設（トンネル）：2日 式

投光器（トンネル）：2日 式

交通誘導安全員Ｂ 昼間 人 22.50

交通誘導安全員Ｂ 夜間 人

交通誘導安全員Ａ 夜間 人

橋梁点検車運転

BT-200 日 6.00

高所作業車運転

12m 昼間　 日 2.00

12m 夜間 日

直接経費計 ②

　直接業務費 ①+②

その他原価 α= 35% ③

　業務原価 ①+②+③

一般管理費 β= 35% ④

合計 ①+②+③+④

改め

消費税

業務価格

令和8年度農道施設定期点検業務委託


