
県道岡山赤穂線（１・２工区）道路予備修正設計等業務委託（８－１） 

仕様書 

 

 

1.業務の目的 

本業務は、県道岡山赤穂線(１・２工区)において、過年度業務「県道岡山赤穂線（２工区）測

量及び道路予備設計等業務委託（６－１）」の計画概要図に基づき、道路予備修正設計などを行

うことを目的とする。 
 

2.業務内容 

2.1 道路予備修正設計（Ｂ） L=0.64㎞(1～2車線)、L=2.04㎞(3～4車線) 

  過年度に実施した１工区及び２工区の予備設計成果をもとに、各工区の設計方針を統一しつ

つ地元調整結果を反映した完成形および暫定形の予備修正設計を行う。 
 
2.2 交差点図作成 N=16箇所 

  警察協議で必要となる岡山赤穂線１工区～２工区の交差点 8 箇所について、完成形・暫定形

の信号ありなしそれぞれの交差点図を作成する。 
 
2.3 橋梁概略検討 N=2橋 

  過年度道路計画の橋梁に対して、標準的な橋梁形式を抽出し、概略橋梁一般図を作成する。 
 
2.4 打合せ協議 

打合せ協議は、業務着手時、中間時(3 回)、業務完了時の計 5 回を予定している。業務着手時

及び完了時は、主任技術者が出席する。 


