
令和08年度 （ 委託番号 ）

款 項 目 節

設

計

者

位　　置

委託概要

 起　工　理　由

頁0-0001

者

岡山市南区内尾地内

県道岡山児島線（興除跨線橋）橋梁補修調査設計業務委託

　関係機関協議　　　　　　　　　　　　　　　N=2機関

興除跨線橋（県道岡山児島線）橋長L=75.45m　幅員w=6.50（7.30）m

　設計協議　　　　　　　　　　　　　　　　　N=一式

算

　ボルト設置工設計　　　　　　　　　　　　　N=1橋

　補修工設計（上部工）　　　　　　　　　　　N=1橋

　補修工設計（下部工）　　　　　　　　　　　N=1基

　伸縮装置補修設計　　　　　　　　　　　　　N=1形式

　高欄・防護柵取替え設計（設計計算あり）　　N=1橋

　鋼橋塗装設計　　　　　　　　　　　　　　　N=1橋

　橋面防水工設計　　　　　　　　　　　　　　N=1橋

者

委 託 名

委 託 数 量 総 括 表

目の説明

   委　託　設　計　書　
起案日 査 精

起工番号 号 定



適用年版 単価地区

A.業務価格
(税抜き)

B.消費税額

設計金額
(A + B)

施行方法 委託 履行日数 日

着工日 完成／延期日

頁0-0002

令和09年03月31日

令和08年07月01日 岡山市（旭川以西）

合　計 本委託費
























