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現 場 説 明 書 

 

 本現場説明書は、下記委託業務の入札に参加するものに対して岡山市が委託業務の契約条件等を

説明するためのものである。  

 

１ 委託業務の名称    浦安総合公園(西地区)大型複合遊具再整備測量設計業務委託 

 

２ 委託業務の目的    本業務を委託することにより，浦安総合公園(西地区)における大型複合

遊具再整備の早期完成を図るもの。 

 

３ 履行場所         岡山市南区浦安西町地内 

 

４ 履行期限       令和 ９年 ２月２６日まで 

 

５ 業務内容        設計図書（特記仕様書、「岡山市調査、設計、測量業務等共通仕様書」、

委託数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）のとお

り 

 

６ 業務履行方法        受注者は、本業務の実施にあたって、「契約書」、その他関係法令等及び

「岡山市公共測量作業規程」（国土交通省公共測量作業規程と同内容）に

準拠し、本現場説明書ならびに監督員の指示に基づき実施すること。  

 

７ 入札及び契約条件   本業務の入札の公告のとおり（以下「公告」という。）  

 

８ 質問回答              現場説明に対する質問がある場合は、公告において指定する方法によ

り質問受付期間内に行うこと。  

質問受付期限までに質問があったときは、公告において指定する日か

ら質問内容及び回答を入札・契約ホームページに掲載する。  

 

９ その他        以下の設計歩掛については、見積を徴収し歩掛を決定している。 

・ 打合せ         施工 第0-0001号表 

・ 街区公園実施設計    施工 第0-0002号表 

・ 与条件の確認及び調査  施工 第0-0003号表 

・ 実施設計の検討     施工 第0-0004号表 

・ 実施設計図の作成    施工 第0-0005号表 

・ 数量計算        施工 第0-0006号表 

・ 概算工事費の算出    施工 第0-0007号表 

・ 実施設計説明書の作成  施工 第0-0008号表 

・ 照査          施工 第0-0009号表 

・ 撤去設計        施工 第0-0010号表 

・ 既存施設の現状把握   施工 第0-0011号表 

・ 撤去等方針の設定    施工 第0-0012号表 

・ 撤去関係図の作成    施工 第0-0013号表 

・ 撤去等数量計算     施工 第0-0014号表 


