

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款		項		目		節			
委託設計書				目の説明					
起案日 起工番号				査 定 者		精 算 者		設 計 者	
委託名	岡山市内横断歩道橋管理方針検討業務委託								
位置	岡山市内全域								
委託概要	既設横断歩道橋の利用状況調査 N= 1 式								
	横断歩道橋管理方針（案）の作成 N= 1 式								
起 工 理 由									

適用年版 令和08年07月01日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年03月31日		

委 託 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務							
横断歩道橋調査業務							
				式			
準備・設計計画							
		1		式			施工 第0 -0001号表
既設横断歩道橋の利用状況調査							
		1		式			10橋対象 施工 第0 -0002号表
調査結果の整理・分析							
		1		式			施工 第0 -0003号表
横断歩道橋管理方針（案）の作成							
		1		式			撤去・集約選定フロー案の作成 施工 第0 -0004号表
打合せ協議							
		1		式			3回 施工 第0 -0005号表
報告書作成							
		1		式			施工 第0 -0006号表
直接作業費							

委 託 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接測量費							
諸経費							
委託業務価格計							
消費税等相当額計							10%
委託業務金額計							

準備・設計計画

[illegible]

施工代価表

10橋対象

[illegible]

調査結果の整理・分析

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0004号表

撤去・集約選定フロー案の作成

1 式 当り

[illegible]

3回

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0006号表

頁0-0008

1 式 当り

[illegible]