
令和 8 年度

数　量　総　括　表

履行期間 着手 令和 年 月 日

完了 令和 9 年 3 月 31 日

件　　名 犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

履行場所 岡山市東区犬島179番地

　概要

設計業務

し尿中継施設実施設計　N=1式

岡 山 市  （NO．1）



犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

一金 円也（消費税及び地方消費税を含む）

    内     訳

No. 名　　　　　称 材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　 量 単位 単　  　　価 金　  　  　　額 摘　　　    　　　要

1 直接人件費 し尿中継施設整備工事詳細設計 1  式

し尿処理施設解体詳細設計 1  式

打合せ協議 1  式

2 直接経費 旅費交通費 1  式

簡易報告書印刷製本費 1  式

  物理調査 1  式

3 諸経費   1  式

4 一般管理費等 1  式

分析調査（諸経費対象外） 1  式

  小   計    
消費税及び

地方消費税相当額        

  合    計

岡 山 市 （NO.２）



  件　名：

1. 直接人件費 人日 人日 人日 人日 人日
し尿中継施設整備工事詳細設計 0

1 既存図面・資料等の確認、現地踏査 1.0 3.0 3.0 5.0 0
2 し尿中継施設整備工事詳細設計 0

2-1既存し尿貯留槽のコンクリート調査 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0
2-2し尿中継施設整備工事詳細設計 0
(1)図面作成及び数量計算 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 0
(2)内訳書作成 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0
(3)概算工事費の算定 1.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0
計 0

し尿処理施設解体詳細設計
1 石綿含有建材調査、有害物質調査 1.0 2.0 4.0 4.0 0
2 し尿処理施設解体詳細設計

(1)図面作成及び数量計算 2.0 3.0 3.0 8.0 6.0 0
(2)内訳書作成 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0
(3)概算工事費の算定 0.5 1.0 3.0 4.0 4.0 0
計 0

打合せ協議
1 打ち合わせ（4回） 4.0 4.0 0

合  計 14.5 15.0 32.0 41.0 43.0 0

設　　計　　内　　訳　　書

犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

単価表１

主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師C 技術員
計（円）



犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

単価表２

    内     訳

No. 名　　　　　称 材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　 量 単位 単　  　　価 金　  　  　　額 摘　　　    　　　要

1 物理調査 コア採取 3  箇所

はつり調査（鉄筋腐食度調査） 3  箇所

中性化試験 3  試料

圧縮強度試験 3  試料

レーダー探査 3  箇所

気相調査 1  箇所

報告書作成 1  式

経費（安全費等） 1  式

  合    計

岡 山 市 （NO.２）
岡 山 市 （NO.４）



犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

単価表３

    内     訳

No. 名　　　　　称 材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法 数　 量 単位 単　  　　価 金　  　  　　額 摘　　　    　　　要

1 アスベスト分析調査 アスベスト（定性分析） 5  検体

2 ダイオキシン類分析調査 ダイオキシン類含有量 2  検体

3 重金属類分析調査 アルキル水銀化合物 1  検体

水銀又はその化合物 1  検体

カドミウム又はその化合物 1  検体

鉛又はその化合物 1  検体

六価クロム化合物 1  検体

砒素又はその化合物 1  検体

セレン又はその化合物 1  検体

1，4-ジオキサン 1  検体

溶出液作成料 1  検体

  合    計

岡 山 市 （NO.２）
岡 山 市 （NO.５）


